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CONTRATTO DI COSTRUZIONE

TRA LA SOCIETA’ Tram di Firenze S.p.A CONCESSIONARIA E L'ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESE APPALTATRICE DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEL
MATERIALE ROTABILE DEL SISTEMA TRANVIA DI FIRENZE
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TRA I SOTTOSCRITTL

M. Fabrizio Bartaloni nato a Volterra (Pisa) il 13 febbraio 1951 in qualita di legale
rappresentante della societa Tram di Firenze S.p.A. Concessionaria del Sistema Integrato di
Tranvia di Firenze, con sede in Firenze Via Lorenzo il Magnifico n.10 iscritta al REA di
Firenze al n°553735 C.F.05529970484 di seguito denominata “Concessionario”;

E

M. Giorgio Benedetti nato a Modena il 27 Giugno 1955, in qualita di procuratore del
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI con sede legale in Bologna via della
Cooperazione n. 30, CF/P.IVA 00281620377, che stipula il presente Contratto in proprio € in
qualita di mandataria dell’A.T.|., costituita in data 7 Aprile 2005 con atto a ministero del
Notaio dott. Mario Piccinini Repertorio 57.266 Fascicolo 23.614, con le imprese mandanti:
BALDASSINI E TOGNOZZI COSTRUZIONI GENERALI S.p.a. di Firenze, COESTRA S.p.a.
di Firenze, ANSALDO TRASPORTI-SISTEMI FERROVIARI S.p.A. di Napoli, DI.COS S.p.a.
di Roma, CONSORZIO TOSCANQO COSTRUZIONI Soc. coop. a r.l. di Firenze, C.LE.T.
S.p.a. di Arezzo, ANSALDOBREDA S.p.a. di Napoli, ALSTOM TRANSPORT SYSTEMS
S.p.a. di Roma, ALSTOM TRANSPORT S.a. di Parigi, SIRTI S.p.a. di Milano, di seguito
denominata “Soggetto Costruttore”;

PREMESSO CHE

a) che in data 9 settembre 2003 le societa RATP.INTERNATIONAL SA., ARCHITECNA
ENGINEERING Srl, CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, BALDASSINI-
TOGNOZZI COSTRUZIONI GENERALI S.p.a, COESTRA S.p.a, ANSALDO
TRASPORTI! SISTEMI FERROVIARI S.p.A., DI.COS S.p.a., CONSORZIO TOSCANO
COSTRUZIONI Soc. coop. a r.l., C.LE.-T. S.p.a., ANSALDOBREDA S.p.a., ALSTOM
TRANSPORT SYSTEMS S.p.a., ALSTOM TRANSPORT SA, SIRTI Sp.a, in
costituenda associazione temporanea di imprese sono state nominate dal Comune di
Firenze (di seguito denominato Concedente) “promotore” ai sensi della L. 109/94 avendo
sottoposto proposta di progettazione. costruzione e gestione del Sistema Tranvia nell
Area di Firenze (qui di seguito “Proposta”); b) che detta associazione temporanea e
stata qualificata ai sensi della Legge 11.2.1994 n. 109 e del D.P.R. 21.12.1999 n. 554
per 'esecuzione delle opere, lavorazioni e forniture cosi come specificate nella Proposta
ed & stata dichiarata aggiudicataria della concessione di costruzione e gestione per la
durata di anni trentacinque del Sistema Tranvia nell Area di Firenze, cosi come
individuata nella Proposta (qui di seguito indicata come “Convenzione di Concessione”);

c) che per la esecuzione di quanto previsto nella predetta Proposta le citate societa
nonché ATAF S.p.A. ,CMB Societa Cooperativa Muratorti e Braccianti di Carpi e ,
Consorzio Etruria Societa Cooperativa a r.l. in data 7 Aprile 2005 hanno tra loro
costituito una societa di progetto ai sensi dell' art. 37.quinquies della citata legge




d)

109/94, denominata Tram di Firenze S.p.A.

che la stipulazione del presente contratto & effettuata per la finalita di assicurare la
esecuzione di parte delle prestazioni di cui alla citata Convenzione di Concessione alla
cui effettiva stipulazione ed entrata in vigore gli effetti del presente atto rimangono
sospensivamente condizionati. | membri dell'ATI che costituisce il Soggetto Costruttore si
impegnano ad eseguire le opere e forniture di cui all'Allegato 10 del presente contratto,
secondo le attribuzioni in esso indicate. Qualora il Soggetto Costruttore decida di far
eseguire le opere e forniture di cui all'Allegato 10 da membri dellATI diversi da quelli ivi
indicati, dovra richiedere il preventivo consenso del Concessionario, fermo restando
quanto previsto dall’art. 21 del presente Contratto;

che la restante parte delle prestazioni di cui alla Convenzione di Concessione verra dal
Concessionario affidata ad Architecna Engineering S.r.l. (nel seguito “Direttore Lavori”) il
quale svolgera attivita di ingegneria e di Direzione Lavori secondo quanto disciplinato in
apposito contratto di ingegneria stipulato in data odierna con il Concessionario ed
allegato alla Convenzione di Concessione (il “Contratto di Ingegneria”) e ad un Soggetto
Esercente il quale provvedera alla gestione trentennale del Sistema Tranvia nell’ Area di
Firenze (qui di seguito denominato “Sistema”), secondo quanto disciplinato in apposito
contratto di gestione stipulato in data odierna con il Concessionario ed allegato alla
Convenzione di Concessione (il "Contratto di Gestione").

S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1.In conformita ai termini ed alle condizioni di cui al presente contratto il Concessionario

affida al Soggetto Costruttore, il quale accetta, l'appalto per la progettazione e
realizzazione delle opere civili e tecnologiche e la fornitura del materiale rotabile oggetto
di Concessione che costituiscono il Sistema Tramvia di Firenze relativamente alla
realizzazione della seconda linea (Peretola — Piazza della Liberta) e del primo lotto della
terza linea (Careggi — Viale Strozzi), nonché la realizzazione dell'eventuale
completamento della terza linea, subordinatamente all'assegnazione del finanziamento
pubblico, alla conseguente sottoscrizione dellAtto Aggiuntivo alla Convenzione di
Concessione ed alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al presente Contratto.

1.2. In particolare costituisce oggetto del presente Contratto:

a. la verifica dei requisiti funzionali contenuti nel progetto definitivo, in collaborazione
con il Soggetto Esercente;

la revisione del progetto definitivo;

la progettazione esecutiva;

la costruzione delle linee di cui sopra;

la fornitura del materiale rotabile;

I'effettuazione delle prove e collaudi fino all’ottenimento del NOE;

I'assistenza al pre-esercizio del Sistema tranviario.
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Detti lavori e forniture sono meglio descritte ed individuate nel Capitolato Speciale qui di
seguito allegato.



1.3. Sono escluse dal Contratto le attivita occorrenti allo spostamento o all’eliminazione delle

interferenze con i sottoservizi che competono al Concedente.

1.4. |l Soggetto Costruttore prende atto ed accetta che il Soggetto Esercente ha diritti ed

obblighi ai sensi del Contratto di Gestione che rilevano ai fini del Contratto di
Costruzione. Il Soggetto Costruttore riconosce e accetta che qualunque richiesta di
revisione del prezzo e/o adeguamento dei tempi contrattuali e/o di modifica di altri termini
di cui al presente Contratto che egli possa vantare a seguito o in ragione della revisione
del progetto definitivo di cui al punto (b) che precede e/o della redazione del progetto
esecutivo di cui al punto (c) che precede, sara sottoposta dal Concessionario al
Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito nella Convenzione di Concessione,
avuto riguardo in particolare a quanto previsto dall'art. 10.4 della Convenzione di
Concessione e fermo restando quanto stabilito al successivo art. 7.4 del presente
contratto.

La documentazione relativa alla revisione del progetto definitivo dovra essere consegnata
al Concessionario per la sua approvazione entro il termine previsto dal Cronoprogramma
allegato al presente Contratto. L'approvazione del progetto definitivo da parte del
Concessionario dovra avvenire secondo quanto previsto dalla Convenzione di
Concessione.

Articolo 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

214,

La disciplina del rapporto tra Concessionario e Soggetto Costruttore & determinata
con riferimento ai seguenti documenti che, anche se non materialmente allegati,
fanno fin d’'ora parte integrante e sostanziale del presente Contratto o che entreranno
a far parte integrante e sostanziale del presente Contratto, una volta predisposti e

approvati:

(a) La Convenzione di Concessione;

(b) Il presente Contratto, eventualmente integrato dagli Atti integrativi di cui al
successivo articolo 6, corredati dei relativi allegati, ivi incluso lo schema delle
garanzie;

(c) Gli Elaborati del progetto esecutivo, una volta approvati nei modi e nei termini
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;

(d) Il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati;

(e) Il Programma esecutivo contenente i tempi parziali delle diverse prestazioni,

articolate secondo i tempi di realizzazione dei diversi lotti, predisposto dal
Soggetto Costruttore unitamente al progetto esecutivo, in conformita al
Cronoprogramma, ed approvato dal Concessionario nei modi e nei termini
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;

() Gli Elaborati del progetto definitivo, comprese le Linee guida sulla sicurezza,
una volta approvati nei modi e nei termini previsti nel Capitolato Speciale

d’Appalto;

(9) L'Elenco dei Prezzi unitari

(h) Il Cronoprogramma delle prestazioni allegato alla Convenzione di
Concessione (nel seguito Cronoprogramma)

() Elenco lavorazioni subappaltabili

(i) Elenco opere e forniture attribuite a ciascun componente dellATI.

.
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2.2.

2.3.

2.4

2.5.

In caso di difformita tra i predetti documenti, il contenuto di ciascuno ha valore
prevalente su quello successivo secondo l'ordine nel quale sono elencati, fatto salvo
il caso in cui nel documento seguente si disponga in maniera esplicita la
disapplicazione del contenuto del documento precedente riguardo alla specifica
materia, ferma ed impregiudicata la prevalenza della Convenzione di Concessione.

| documenti di cui al punto 2.1. non allegati materialmente al Contratto sono
depositati agli atti del Concessionario.

| termini utilizzati nel presente Contratto assumono il significato e vanno interpretati in
conformita a quanto indicato nella Convenzione di Concessione.

Tutti i documenti necessari per la esecuzione dei lavori e prestazioni oggetto del
presente contratto devono essere redatti e/o tradotti in lingua italiana.

Articolo 3 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

3.1

L'efficacia del presente Contratto & sospensivamente condizionata all'effettiva
stipulazione e all'entrata in vigore della Convenzione di Concessione ed alla
consegna della garanzia di cui all'art. 17.2 del presente Contratto. Pertanto, qualora
la Convenzione di Concessione, per qualsiasi motivo, non venga stipulata o non
diventi efficace ovvero qualora la garanzia di cui all'art. 17.2 del presente Contratto
non venga consegnata, il presente Contratto si riterra privo di effetti con completa
liberazione delle Parti dalle rispettive obbligazioni, senza risarcimenti o indennizzi.

Articolo 4 - TERMINI DI ESECUZIONE

41.

4.2.

4.3.

4.4

4.5

Il tempo di ultimazione di tutte le prestazioni comprese nel presente Contratto e
fissato in giorni 1735, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di efficacia della
Convenzione di Concessione, secondo quanto previsto nel Cronoprogramma qui
allegato, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 9 del CSA.

L'effettiva determinazione dei tempi parziali, riferiti alle opere civili, tecnologiche e alla
consegna dei rotabili, nonché I'esatta individuazione dei lotti di lavori, avverra con un
Atto integrativo di cui al successivo articolo 6.1.

| termini per il completamento della terza linea saranno fissati nellapposito Atto
integrativo al Contratto di cui al successivo articolo 6.4, verificatesi le condizioni
previste nella Convenzione di Concessione.

Il controllo degli avanzamenti dovra essere condotto in conformita alle prescrizioni del
CSA e comunque in modo da individuare lo stato di avanzamento di tutte le singole
attivita, determinare gli elementi ed i parametri necessari per I'elaborazione delle
previsioni a finire e fornire i dati di ingresso per la determinazione dell'avanzamento
contabile.

Il Concessionario — anche tramite la Direzione Lavori - ha la facolta di disporre
sospensioni temporanee, anche parziali, dell'esecuzione dei lavori in conformita a
quanto previsto nella Convenzione di Concessione. Nel caso in cui la sospensione
temporanea sia disposta su richiesta del Concedente, al Soggetto Costruttore
spettera quanto pagato dal Concedente al Concessionario a titolo di indennizzo da

1
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riconoscersi al Soggetto Costruttore, come meglio disciplinato all'art. 7.4 del presente
Contratto di Costruzione.

Articolo 5 - PROGETTAZIONE

54.

5.2.

5.3.

5.4

5.5.

Le prestazioni di cui al precedente articolo 1.2 lettere (a), (b) e (c) saranno svolte dal
Soggetto Costruttore nel rispetto delle vigenti norme di legge, dellimpostazione
progettuale risultante dal progetto definitivo posto a base dellAvviso pubblico, della
Convenzione di Concessione nonché delle prescrizioni eventualmente disposte dal
Concedente o da Autoritda competenti quali, tra I'altro, I'Ufficio Speciale Trasporti
Impianti Fissi ("USTIF") competente. Al fine di permettere all'Ustif di formulare
eventuali prescrizioni quanto prima, il Soggetto Costruttore fara quanto possibile per
coinvolgere I'USTIF fin dalla fase progettuale. La verifica di cui al precedente articolo
1 lettera (a) sara svolta in collaborazione con il Soggetto Esercente entro il termine di
120 giorni dalla Data di Efficacia della Convenzione di Concessione.

Il Progetto Esecutivo dovra essere consegnato al Concessionario, per la sua
approvazione, entro il relativo termine previsto dal Cronoprogramma. L'approvazione
del Progetto Esecutivo dovra avvenire secondo quanto previsto dalla Convenzione di
Concessione.

Concessionario e Soggetto Costruttore si danno reciprocamente atto che, ai sensi
degli articoli 10.4 e 11 della Convenzione di Concessione, durante la fase di
progettazione, su iniziativa del Concedente, il Concessionario potra disporre
modifiche, diverse soluzioni tecniche o varianti progettuali al fine di migliorare
qualitativamente il progetto o di renderlo pil coerente con le esigenze del
Concedente in relazione agli obiettivi perseguiti. Il Soggetto Costruttore si impegna
eventualmente a proporre ed in ogni caso ad eseguire le predette modifiche
progettuali provvedendo a determinare in accordo con il Concessionario gli eventuali
prolungamenti del termine e/o variazioni di costo nei limiti di quanto previsto dalla
Convenzione di Concessione. In ogni caso, qualunque variazione progettuale ai sensi
del presente Contratto e/o del CSA allegato (ivi incluse le "varianti in corso d'opera”
di cui allart. 14 del CSA allegato) comportera un riconoscimento di maggiori
compensi al Soggetto Costruttore nei limiti di quanto riconosciuto e versato dal
Concedente al Concessionario per |'attuazione di tali varianti a titolo di indennizzo e/o
riconoscimento di diritti del Soggetto Costruttore, come meglio disciplinato all'art. 7.4
del presente Contratto di Costruzione.

Le varianti richieste dal Concedente ai sensi dellart. 11.3 della Convenzione di
Concessione ed i suggerimenti del Concessionario di cui all'art. 11, Il comma, del
CSA, non faranno venir meno la responsabilita esclusiva del Soggetto Costruttore
per la progettazione definitiva ed esecutiva.

La attivita di progettazione, comprese le variazioni progettuali di cui al precedente
punto 5.3, saranno svolte in conformita alle prescrizioni di cui al CSA allegato.

Articolo 6 - ATTI INTEGRATIVI AL CONTRATTO

\/



6.1

6.2.

6.3.

6.4.

Il Soggetto Costruttore trasmette il progetto esecutivo al Concessionario
che lo inoltra al Concedente per le necessarie approvazioni. L'approvazione da parte
del Concedente dovra avvenire con specifico atto, come previsto dall'art. 11 della
Convenzione di Concessione. |l contenuto del progetto esecutivo, una volta
approvato e concluse le verifiche di cui allart. 11.4 della Convenzione di
Concessione, formera oggetto di uno o piu appositi Atti integrativi al presente
Contratto, che potranno prevedere, nel Programma Esecutivo, I'esecuzione dei lavori
in due lotti (Linea 2 e Linea 3, primo lotto), definendo i termini parziali di esecuzione
in sostanziale conformita e coerenza al Cronoprogramma qui allegato.

Qualora, -in presenza delle condizioni di cui allart. 11.4 della Convenzione di
Concessione, si addivenisse ad una revisione della Concessione mediante
rideterminazione delle condizioni di equilibrio del Piano Economico Finanziario, i
relativi Atti Integrativi al presente Contratto dovranno corrispondentemente tenere
conto delle nuove condizioni, anche economiche, nonché delle conseguent
modificazioni del Cronoprogramma e degli ulteriori termini parziali di esecuzione in
conformita al Cronoprogramma modificato.

La consegna dei lavori e la conseguente decorrenza del termine di realizzazione
delle attivita di cui all'art. 1.2 lettere d)- e)- f), (comprensive delle forniture, degli
impianti e del materiale rotabile) sono subordinate alla disponibilita delle aree e dei
terreni da parte del Concedente nei tempi previsti nel Cronoprogramma, ai sensi
della Convenzione di Concessione, nonché, nel caso di cui al precedente art. 6.2, alla
stipulazione dei suddetti Atti Integrativi al Contratto. Il Concessionario pone a
disposizione del Soggetto Costruttore i terreni e le aree interessate alle attivita di
costruzione in seguito alla loro messa a disposizione effettuata dal Concedente.

La realizzazione del completamento della terza linea, ove di competenza del
Concessionario, avverra sulla base di un ulteriore atto aggiuntivo al presente
Contratto, che stabilira i termini e le condizioni di esecuzione, in relazione al
contenuto dell'atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione.

Articolo 7 - MODALITA ESECUTIVE E DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

71

Tl

7.3

Le prestazioni di cui al precedente articolo 1.2 lettere (d), (e), (f) e (g) saranno
svolte dal Soggetto Costruttore nel rispetto delle vigenti norme di legge,
dellimpostazione progettuale risultante dal progetto definitivo come revisionato ai
sensi dellart.11 della Convenzione di Concessione e del Progetto Esecutivo, delle
disposizioni della Convenzione di Concessione, nonché delle prescrizioni
eventualmente disposte dal Concedente o da Autorita competenti, incluso 'USTIF.
Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorreranno i termini di avanzamento
e di ultimazione delle attivita di cui alle lettere d)-e)-f) previste all'articolo 1.2 del
presente contratto.

Il Soggetto Costruttore s'impegna ad eseguire il presente Contratto in regime di
“assicurazione di qualitda” e, pertanto, in piena conformita al complesso delle
corrispondenti norme e prescrizioni procedurali adottate da ciascuna societa
costituente il medesimo Soggetto cosi come individuate nel CSA.

Nella realizzazione delle opere e forniture oggetto del presente contratto, ed in
generale in tutte le fasi di esecuzione dello stesso, il Soggetto Costruttore si obbliga
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7.4

7.5

7.6

7.7

al rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili ed alla soddisfazione
di tutti i conseguenti oneri ed adempimenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 25.2.2
della Convenzione di Concessione e nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 7.4 del
presente Contratto di Costruzione.

Troveranno applicazione al presente contratto le medesime disposizioni previste nella
Convenzione di Concessione relative ai diritti e pretese del Concessionario ivi
compresi quelli relativi alla revisione dei costi di costruzione di cui allart. 8 del
presente Contratto. Nel rispetto € nei limiti di quanto previsto dalla Convenzione di
Concessione il Concessionario si impegna a far proprie le richieste del Soggetto
Costruttore e di coltivarle presso il Concedente, indirizzando a quest'ultimo, volta per
volta, una richiesta di indennizzo, pretese 0 diritti suddivisa in (i) indennizzi, pretese
e/o diritti richiesti dal Soggetto Costruttore al Concessionario, e (i) indennizzi, pretese
elo diritti propri del Concessionario. Tutti gli adeguamenti del Contratto di
Costruzione saranno ammessi con le modalita e nei limiti di quanto riconosciuto €
versato al Concessionario in sede di revisione della Concessione relativamente al
punto (i) che precede.

In conformita al CSA le Parti, con il coinvolgimento del Soggetto Esercente ai sensi
del Contratto di Gestione, provvederanno ai collaudi intermedi e alle prove sulle
opere, lavori e forniture via via realizzate nel rispetto del Programma esecutivo.
Previo superamento di tutte dette prove € collaudi, ed entro 30 giorni dalla
ultimazione dei lavori, cosi come verificato ai sensi dellart. 16.4 del CSA, si
provvedera al collaudo provvisorio dellintero Sistema secondo quanto previsto nel
CSA. Il superamento di detto collaudo provvisorio sara certificato in apposito verbale
redatto in contraddittorio dalle parti del presente Contratto.

Il Sistema completo dovra essere consegnato al Concessionario, pronto per
I'effettuazione del pre-esercizio di cui all’ art. 11 con tutti i sistemi che lo costituiscono,
collaudati con esito positivo, completi e funzionanti e conseguito il Nulla Osta
all'esercizio. Dalla data del verbale di collaudo provvisorio 'opera viene presa in

carico dal Concessionario e decorrera il periodo di garanzia di cui al successivo
articolo 18 pari a 24 mesi.

Con la sottoscrizione del verbale di cui al precedente n. 7.5 e fermo restando |l
periodo di garanzia di cui al precedente n. 7.6 cessa ogni onere e rischio del Soggetto
Costruttore relativamente alla cura e conservazione del Sistema e di ogni sua parte 0
componente anche separabile, in tal modo intendendosi detti Sistema, sue parti e

componenti anche separabili come definitivamente trasferiti al Concessionario.

Articolo 8 - CORRISPETTIVO

8.1.

L'importo complessivo dell'appalto & fissato a corpo, prezzo fisso “chiavi in mano”,
nella somma complessiva di € 215.284.291,00= oltre IVA, di cui € 2.962.344,47=
quale stima degli oneri di sicurezza relativamente alla sola esecuzione dei lavori,

articolato come segue:
A
% % 9




8.2

Linea 2:

Sede tranviaria e fermate, € 14.835.660,37= oltre IVA,
Sistemazione urbana, € 4.746.030,17= oltre IVA;
Opere d'arte e sistemazioni stradali, € 35.125.415,70= oltre IVA;

Armamento, € 20.534.268,76= oltre IVA;

Deposito, € 2.315.708,58= oltre IVA;

Fabbricati tecnologici, € 514.931,64= oltre IVA,;

Incroci e segnaletica orizzontale e verticale, € 1.681.579,57= oltre IVA,;
Impianti di segnalamento, € 5.652.782,09= oltre IVA;

Posto centrale di controllo e posti periferici, € 676.050,42= oltre IVA,
Sistemi trasmissivi ed informativi, € 4.319.389,70= oltre IVA;

Linea di contatto, € 4.606.936,94= oltre IVA,

Alimentazione MT e S.S.E. , € 5.280.959,40= oltre IVA;

Luce e forza motrice, € 2.118.722,29= oltre IVA,;

Materiale rotabile (22 convogli) € 45.540.507,60= oltre IVA,

Oneri di progettazione (inclusa la revisione del progetto definitivo), €
4.131.125,00= oltre VA,

Attivita di coordinamento di sistema, € 4.345.881,07= oltre IVA,;
Oneri di sicurezza, € 2.174.276,00= oltre IVA.

Linea 3, primo lotto:

2T OI3TATTTQ@TOAQA0 T

Sede tranviaria e fermate, € 7.232.502,79= oltre IVA,

Sistemazione urbana, € 2.594.782,70= oltre IVA;

Opere d'arte e sistemazioni stradali, € 4.789.110,20= oltre IVA;
Armamento, € 8.061.786,09= oltre IVA,

Deposito, € 0= oltre IVA,

Fabbricati tecnologici, € 883.079,00= oltre IVA;

Incroci e segnaletica orizzontale e verticale, € 678.884,89= oltre IVA;
Impianti di segnalamento, € 3.353.580,99= oltre IVA;

Posto centrale di controllo e posti periferici, € 513.520,03= oltre IVA,
Sistemi trasmissivi ed informativi, € 2.860.478,65= oltre IVA,

Linea di contatto, € 2.282.166,93= oltre IVA,

Alimentazione MT e S.S.E. , € 3.194.992,57= oltre IVA;

Luce e forza motrice, € 673.139,93= oltre IVA,;

Materiale rotabile (7 convogli) € 14.490.631,34= oltre IVA,

Oneri di progettazione, € 1.497.330,09= oltre IVA,

Attivita di coordinamento di sistema, € 2.790.009,34= oltre IVA;
Oneri di sicurezza, € 788.068,47= oltre IVA.

L’elenco dei prezzi unitari, definito in base alla Lista delle lavorazioni e forniture, sara
allegato all"Atto Integrativo di cui all’Art. 6.

Articolo 9 - PAGAMENTI

9.1.

Il pagamento del corrispettivo avverra, conformemente a quanto previsto dallart. 24
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del CSA, mediante il versamento di acconti determinati sulla base di Stati di
Avanzamento Lavori relativi alle prestazioni eseguite.

9.2. Il termine di pagamento degli acconti & fissato in 90 giorni a decorrere dalla data di
ricezione da parte del Concedente dello stato di avanzamento lavori redatto e

sottoscritto ai sensi di legge ed approvato dal Concessionario. Qualora detto termine
non fosse rispettato per responsabilita del Concedente,il Concessionario si impegna
a richiedere al Concedente gli interessi di ritardato pagamento,ove applicabili ed a
riconoscerli in pari misura al Soggetto Costruttore una volta ricevuti dal Concedente.
Il pagamento della rata di saldo non pud superare i novanta giorni dal’emissione del
certificato di collaudo provvisorio e potra avvenire solo previo ottenimento del Nulla
Osta all'esercizio ed emissione e consegna della garanzia di cui all'art. 18.3.

9.3. | pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sulla base delle
indicazioni fornite dal Soggetto Costruttore. Fatto salvo i pagamenti relativi alla fase
di progettazione, i SAL relativi ai lavori e/o alle forniture saranno emessi su base
mensile. Su ciascuno stato di avanzamento lavori sara operata una ritenuta a
garanzia del 3,5% sui pagamenti effettuati, la quale potra essere svincolata dietro
presentazione di garanzie bancarie e/o assicurative, fino ad un numero massimo di 5
(cinque), emesse da istituti di credito e/o compagnie di assicurazione aventi rating
S&P o equivalente non inferiore a BBB- conformemente al modello di cui al punto 9
dell'Allegato 2 al presente contratto ". Tali garanzie dovranno essere a prima richiesta
ed ogni eccezione rimossa, ed avranno validita sino al certificato di collaudo
provvisorio e comunque previo ottenimento del Nulla Osta all'Esercizio, restando
inteso che ove il Nulla Osta allEsercizio non venga emesso entro due mesi
dallemissione del certificato di collaudo provvisorio per causa non imputabile al
Soggetto Costruttore si procedera comunque allo svincolo delle garanzie. Resta
inteso che, in mancanza di presentazione delle garanzie bancarie o assicurative di
cui sopra, le somme oggetto di ritenuta rimarranno vincolate sino al certificato di
collaudo provvisorio e comunque previo ottenimento del Nulla Osta all'Esercizio,
fermo restando quanto previsto al periodo precedente. Il Concessionario avra facolta
di rivalersi sulle somme oggetto di tale ritenuta, ovvero, a seconda del caso, sulle
garanzie bancarie e/o assicurative di cui sopra, per il puntuale e corretto
adempimento di una o piu obbligazioni di cui al presente contratto, e cio anche in via
prioritaria rispetto all'escussione della garanzia di cui all'art. 17.2, dandone formale
comunicazione alla mandataria dell’AT| Soggetto Costruttore.

9.4. Ultimati i lavori, qualunque sia limporto dei lavori eseguiti dall'ultimo stato di
avanzamento ed in base alle risultanze della contabilita dei lavori, si fara luogo
all’emissione dell'ultimo SAL.

Articolo 10 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO COSTRUTTORE

10.1. Sono comprese e compensate nel corrispettivo d'appalto le seguenti obbligazioni:

a. l'assistenza alla redazione del Piano d'Uso e all'ottenimento di tutte le
autorizzazioni, i permessi e le licenze necessari per 'esecuzione dei lavori,
previo rilascio, ove necessario, di apposita procura da parte del
Concessionario (in relazione ai permessi rispetto ai quali la richiesta deve
essere presentata ai sensi di legge dal Concessionario) fermo restando la
responsabilita del Concedente per i rilasci delle autorizzazioni ai sensi della
Convenzione di Concessione;

b. il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in




conformita ai Piani di sicurezza secondo quanto disposto al successivo art.
15;

c. l'assistenza a tutte le prove e i collaudi, anche in corso d'opera, secondo
quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

d. l'ottenimento del Nulla Osta all'Esercizio;

e. la demolizione delledificio sito sulle aree interessate come da elaborati
progettuali allegati alla Convenzione di Concessione, il ripristino e la
restituzione dei terreni e delle aree messe temporaneamente a disposizione
per I'esecuzione non appena cessi la necessita di detenzione;

f. lassistenza prestata dal personale specializzato del Soggetto Costruttore alle
attivita di pre-esercizio secondo le modalita e con la durata di cui al
successivo art. 11

g. in generale la soddisfazione di tutte le obbligazioni poste a carico del
Soggetto Costruttore in base alla Convenzione di Concessione & non
espressamente attribuite alla responsabilita del Concessionario in base al
presente Contratto.

Articolo 11 - PRE-ESERCIZIO

11.1.

A seguito della consegna del Sistema in conformita al precedente art. 7 il
Concessionario, direttamente ovvero a mezzo del Soggetto Esercente, svolgera un
pre-esercizio del Sistema per un periodo della durata massima di tre mesi
consecutivi. Durante tutto detto periodo il Soggetto Costruttore fornira al
Concessionario I'assistenza tecnica nella misura e con le modalita di cui al CSA.

Articolo 12 - DIREZIONE LAVORI

121,

12.2

12.3

Il Direttore dei Lavori, nominato dalla Concessionario svolgera le sue funzioni in
conformita al presente Contratto ed alla applicabile normativa di legge e
regolamentare. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione
Lavori dovranno essere eseguiti dal Soggetto Costruttore con cura e tempestivita. |l
Direttore dei Lavori svolgera i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e
controllo tecnico-contrattuale, avvalendosi anche di direttori operativi ed ispettori di
cantiere. Il Soggetto Costruttore dovra assicurare ai componenti designati delle
predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire ragionevole
assistenza per agevolare I'espletamento del loro compito.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi delle
Concessionario. Egli ha la responsabilitd dellaccettazione dei materiali e della
esecuzione dei lavori in conformita ai patti contrattuali ed alle prescrizioni del CSA,
nonché la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
I'ufficio di direzione dei lavori.

Il Soggetto Costruttore o il suo incaricato dovra recarsi all'ufficio della Direzione
Lavori nei giorni e nelle ore indicate dalla Direzione Lavori, per collaborare alla
stesura ed alla contabilita degli stessi, e per sottoscrivere i documenti contabili che
I'Soggetto Costruttore & tenuto a firmare. | lavori si svolgeranno sotto la sorveglianza
della Concessionario, che la esercitera mediante le proprie strutture tecniche e la
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Direzione Lavori.

Articolo 13 - PENALI

13.1.

13.2.

13.3

13.4.

Troveranno applicazione nel presente Contratto le penali per ritardo nella revisione
del progetto definitivo e nella redazione del progetto esecutivo nonché quelle per
ritardata ultimazione dei lavori per fatto imputabile al Soggetto Costruttore cosi come
previste nella Convenzione di Concessione.

Tali penali dovranno essere pagate dal Soggetto Costruttore direttamente al
Concedente entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla relativa richiesta scritta da
parte del Concedente il quale, a tal fine, avra diritto di rivalersi sulla garanzia di cui
allart. 19.1.1 lett. a) della Convenzione di Concessione, prestata dal Soggetto
Costruttore ai sensi dell'art. 17.1 del presente Contratto.

Il Soggetto Costruttore, nell'ipotesi in cui ricorrano le condizioni per I'applicazione
della penale per ritardata ultimazione dei lavori di cui all'art. 13.1 che precede, dovra
inoltre versare al Concessionario, entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta
scritta da parte del Concessionario, un'ulteriore penale di 0,10 per mille al giorno del
prezzo contrattuale complessivo di cui all'art. 8.1 che precede, destinata al ristoro
degli oneri o danni del Concessionario. La penale di cui sopra sara incrementata
nella misura di un ulteriore 0,05 per mille al giorno qualora il Concessionario debba
versare al Soggetto Esercente quanto dovuto ai sensi degli artt. 18 e/o 19 del
Contratto di Gestione. Per il pagamento delle penali di cui al presente articolo, il
Concessionario avra diritto di rivalersi sulla garanzia di cui all'art. 17.2 del presente
Contratto nonché sulle somme trattenute a titolo di ritenuta a garanzia ai sensi
dell'art. 9.3 del presente Contratto, ovvero sulla relativa garanzia.

Le penali indicate nel presente articolo sono cumulabili tra loro, fino ad un valore
massimo del 15% del prezzo contrattuale complessivo di cui alll'art. 8.1 che precede
e sono comprensive del maggior danno. In caso di raggiungimento di detto limite il
Concessionario si riserva la facolta di risoluzione del contratto.

Articolo 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

14.1.

Il Soggetto Costruttore provvedera a trasmettere al Concessionario copia delle
seguenti polizze stipulate e mantenute in vigore a propria cura e spese con primarie
compagnie di assicurazioni aventi rating S&P o equivalente non inferiore a BBB -:

a) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori polizza assicurativa del tipo
CAR - EAR ("Contractor’s/Erection All Risks”), con decorrenza dalla data di
consegna dei lavori, a condizioni (normativa, limiti di indennizzo, ecc...) non
inferiori e con franchigie non superiori a quelle indicate nella scheda di polizza
allegata al presente contratto di cui forma parte integrante ed, in ogni caso,
secondo la tempistica ivi indicata;

b) alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, € comunque non
oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, polizza di assicurazione indennitaria
avente durata decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dellopera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi a condizioni
(normativa, limiti di indennizzo, ecc...) non inferiori e con franchigie non
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superiori a quelle indicate nella scheda di polizza allegata al presente
contratto di cui forma parte integrante.

Le franchigie previste dalle polizze di cui sopra restano a carico del Soggetto
Costruttore.

Le polizze cosi stipulate avranno come beneficiario il Concessionario e saranno redatte
secondo le schede di polizza di cui all'Allegato 11 al presente Contratto, che in ogni
caso prevalgono.

14.2

Il Soggetto Costruttore & tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni imposte
dalle suddette polizze per la copertura dei relativi rischi sino al termine temporale di
copertura ivi indicato.

Articolo 15 - MISURE DI SICUREZZA E TRATTAMENTO A FAVORE DE| LAVORATORI

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Il personale dipendente che il Soggetto Costruttore utilizzera per I'esecuzione
dellappalto deve essere costantemente, per numero, qualita e professionalita,
adeguato allimpegno richiesto dalle attivita da eseguire e ai termini di consegna
stabiliti dal contratto.

Il Soggetto Costruttore & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei
lavori costituenti 'oggetto del presente Contratto e, se cooperativa, anche nei
confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si
svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione.ll Soggetto Costruttore si obbliga in
particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi
al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere
allaccantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti
previsti.

Il Soggetto Costruttore deve dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di
protezione individuale necessari per I'esecuzione dellappalto ed assicurare la
migliore adozione di tutte le cautele necessarie alla prevenzione degli infortuni ed alla
tutela della salute dei propri dipendenti e dei terzi, nonché assicurare il
soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri di legge applicabili ai lavori e forniture
oggetto del presente Contratto.

II' Concessionario si riserva il diritto di richiedere I'allontanamento delle persone
addette ai lavori che tengano comportamenti in contrasto con le norme di sicurezza.ll
Soggetto Costruttore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e
dei regolamenti vigenti sullassunzione, tutela, protezione, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori, comunicando prima dell'inizio dei lavori e comungque non
oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia delle obbligazioni di cui al presente articolo 15 sara operata sull'importo
netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50% che sara svincolata al collaudo
provvisorio, salvo le maggiori responsabilita del Soggetto Costruttore, in conformita
all'art. 7 del Capitolato Generale DM 145/2000.
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Articolo 16 - PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI- BREVETTI E DIRITTI DI PROPRIETA
INDUSTRIALE

16.1

16.2

16.3

17.1.

Salvo i diritti spettanti al Concessionario, ai sensi della disciplina di cui D.L.vo 490/99,
lo Stato & proprietario degli oggetti di interesse storico, archeologico, artistico,
scientifico, o soggette comunque alle norme del D.L.vo sopra citato, che possono
essere rinvenuti durante I'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore di interesse storico, artistico od
archeologico, I'Soggetto Costruttore & tenuto a darne immediata comunicazione alla
Direzione Lavori, sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento ed adottando le
opportune  disposizioni per garantire lintegrita, la custodia la conservazione degli
oggetti ritrovati. | lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto della
Direzione Lavori su espressa autorizzazione della competente Sovrintendenza; il
periodo di sospensione dei lavori & considerato a tutti gli effetti per causa di forza
maggiore.

A seguito del rinvenimento di oggetti, il Soggetto Costruttore non potra in nessun
caso pretendere premi, partecipazioni o compensi di qualsiasi genere.

Il Soggetto Costruttore sara responsabile per tutte le conseguenze derivanti
dallimpiego di sistemi brevettati o comunque protetti e tutelati e se ne assumera ogni
onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza
spese per il Concessionario.

Il Soggetto Costruttore dichiara espressamente che egli libera il Concessionario per
qualsiasi tipo di reclamo effettuato da parte di terzi per delle rivendicazioni di diritti, di
brevetti e d'invenzioni, relativamente alla forma, alla costruzione, ai principi,
allutilizzazione dei materiali, alle parti meccaniche, elettromeccaniche, elettriche,
elettroniche, ai metodi di costruzione ed ai processi di fabbricazione necessari per la
produzione completa di materiali e di installazioni ed, in genere, per le forniture in
questione.

A richiesta dalla Direzione Lavori, il Soggetto Costruttore dovra presentare i dati
relativi ai suoi brevetti o brevetti di terzi.

Tutte le spese relative ai brevetti appartenenti ai fornitori oppure a dei terzi sono
comprese nel prezzo delle forniture.

Al Concessionario viene concessa la facolta di utilizzare qualsivoglia dato,
informazione, software (ivi inclusi source codes), disegno o documento in genere
attinente il materiale rotabile o altri beni ed impianti suscettibili di produzione in serie
oggetto del presente Contratto esclusivamente per le finalita di esercizio,
manutenzione e riparazione del Sistema di Tranvia. Lo stesso Concessionario si
impegna pertanto a tenere riservate qualsivoglia dato, informazione, software (ivi
inclusi source codes), disegno o documento in genere attinente il materiale rotabile
o altri beni ed impianti suscettibili di produzione in serie oggetto del presente
Contratto, se non per quanto strettamente necessario alle sole finalita di esercizio,
manutenzione e riparazione del Sistema di Tranvia.

Articolo 17 - CAUZIONI E GARANZIE

Il Soggetto Costruttore fornira al Concedente, per quanto di propria competenza, le




17.2.

cauzioni e garanzie di cui allarticolo 19.1.1 e 19.1.2 della Convenzione di
Concessione nei termini ivi previsti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 9.3 che precede, il Soggetto Costruttore
fornira al Concessionario un'ulteriore garanzia bancaria a prima richiesta e senza
diritto di sollevare eccezioni secondo lo schema di cui al punto 8 all'Allegato 2 al
presente Contratto per un ammontare pari al 3,5% del prezzo contrattuale
complessivo di cui allart. 8.1 che precede e svincolabile al termine del periodo di
garanzia di 24 mesi come definito allart. 19 del CSA. Tale garanzia coprira il
puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto e dovra
essere consegnata entro lo stesso termine di cui allart. 19.1 della Convenzione di
concessione.

Articolo 18 - GARANZIA DEL SISTEMA TRANVIARIO

18.1.

18.2.

18.3

Il Soggetto Costruttore risponde dei vizi e difformita delle opere realizzate ai sensi di
legge.

Il Soggetto Costruttore, per tutta la durata del periodo di garanzia di cui al Capitolato
Speciale di Appalto, si impegna a rimuovere a propria cura e spese gli eventuali vizi e
difformita di cui all'art. 18.1. Per detta finalita il Soggetto Costruttore provvedera alla
esecuzione pronta ed efficace di tutti gli interventi di riparazione, sostituzione,
modifica di parti che risultassero guaste o non idonee al servizio previsto per cause
riconducibili a diretta responsabilita del Soggetto Costruttore o di suoi fornitori e
subappaltatori, e salvi in ogni caso gli effetti del normale logorio d’'uso. Il Soggetto
Costruttore assume altresi I'obbligo di indennizzare al Concessionario i mancati ricavi
riconducibili all'interruzione totale o parziale del servizio tranviario, qualora tali vizi e
difformita abbiano comportato, per cause imputabili esclusivamente al Soggetto
Costruttore, il mancato raggiungimento del Servizio di Riferimento come definito nel
Contratto di Gestione. Ove la causa di tale mancato raggiungimento non sia
imputabile esclusivamente al Soggetto Costruttore ma anche in parte al
Concessionario e/o a soggetti terzi, la corresponsione dell'indennizzo per mancati
ricavi di cui al paragrafo che precede dovra essere ripartita pro-quota. Resta inteso
che l'obbligo di indennizzo non operera, comunque, nel caso in cui tali vizi e
difformita non inficino le prestazioni del sistema quali riportate nel Capitolato Speciale
di Appalto.

Gli obblighi del Soggetto Costruttore di cui al presente articolo 18 saranno garantiti
dalla garanzia di cui allart. 17.2 che precede il cui importo, ove escusso in
precedenza per le finalita di cui all'art. 17.2, andra ricostituito entro e non oltre la data
di inizio del periodo di garanzia di cui all'art. 18.2 che precede.

Articolo 19 - INADEMPIMENTO, RECESSO, RISOLUZIONE E FORZA MAGGIORE

19.1.

In caso di grave inadempimento del Soggetto Costruttore alle obbligazioni derivanti
dal presente Contratto, il Concessionario avra la facolta, previa diffida ad adempiere,
di risolvere il Contratto in danno al Soggetto Costruttore. In tal caso al Soggetto
Costruttore spetta esclusivamente il corrispettivo per le prestazioni realizzate
secondo lo stato di consistenza redatto dal Direttore Lavori e verificate dal
Consulente Tecnico, dedotti risarcimenti, indennizzi e penali derivanti
dallinadempimento cosi come previsti nel presente Contratto. A titolo meramente
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19.2

19.3

19.4

19.5

esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i casi di grave inadempimento ai sensi del
presente articolo l'inadempimento del Soggetto Costruttore che provochi
linadempimento del Concessionario ai sensi della Convenzione di Concessione
come contestato dal Concedente ai sensi dell'articolo 34.1 della stessa. A miglior
chiarimento, il termine di diffida applicabile a tale ipotesi sara stabilito dal
Concessionario caso per caso, e sara comunque inferiore al termine di diffida dato
dal Concedente al Concessionario ai sensi dell'articolo 34.1 della Convenzione di
Concessione.

In caso di estinzione anticipata del Contratto derivante dall'estinzione anticipata del
Contratto di Concessione, per fatti non imputabili al Soggetto Costruttore, questi avra
diritto, a ricevere dal Concessionario quanto ad esso spettante, ai sensi dell'art. 35
della Convenzione di Concessione fermo restando il soddisfacimento prioritario dei
crediti degli Enti Finanziatori ai sensi dell'articolo 37-septies della Legge n. 109/94.

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 19.1, & in facolta del Concessionario
risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 Cod. Civ. nelle seguenti
ipotesi:

o il mancato adempimento degli obblighi previsti in capo al Soggetto Costruttore
ai sensi dell'art. 14 (Assicurazioni) e dell'articolo 18 (Garanzia del Sistema
Tranviario);

o la perdita di efficacia delle garanzie fidejussorie di cui all'art. 17 (Cauzioni e
Garanzie Fidejussorie) e 18 (Garanzia del Sistema Tranviario);

o la sospensione dei lavori operata unilateralmente dal Soggetto Costruttore
per piu di 30 giorni senza giustificato motivo

o il mancato pagamento delle penali di cui allart. 13.1 e 18 nei termini ivi
previsti, ove tali pagamenti non siano stati eseguiti attraverso I'escussione
delle polizze fidejussorie;

o la risoluzione della Convenzione di Concessione conseguente
allinadempimento grave del Soggetto Costruttore;

o l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione al
Soggetto Costruttore di almeno una delle misure di prevenzione di cui all'Art.
3 della legge n. 1423/56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna in
giudicato per frodi nei riguardi del Concessionario o di altri soggetti interessati
dai lavori,

o il raggiungimento di penali dovute dal Soggetto Costruttore al Concessionario
per un ammontare superiore al 5% del prezzo contrattuale complessivo di cui
all'art. 8.1 che precede ovvero il raggiungimento di penali complessivamente
dovute dal Soggetto Costruttore ai sensi del presente Contratto per un
ammontare superiore al 15% del prezzo contrattuale complessivo di cui all'art.
8.1.

Il Concessionario si riserva la facolta di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art.
1353 cod. civ. in caso di insolvenza ovvero di messa in liquidazione (sia volontaria
che coattiva) della mandataria del Soggetto Costruttore, nonché in caso di
assoggettamento della stessa a fallimento, amministrazione controllata, ovvero ad
altra procedura concorsuale, salvo in caso in cui la mandataria sia stata sostituita da
altro soggetto membro dellATI di Costruzione ed avente i requisiti di legge.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto ai sensi dei paragrafi 19.1 e 19.3
che precedono, il Soggetto Costruttore dovra pagare al Concessionario a titolo di
penale per risoluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
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risoluzione da parte del Concessionario, un importo pari al 3,5% del prezzo
contrattuale complessivo di cui all'articolo 8.1 che precede, maggiorato di un importo
pari alle somme trattenute a titolo di ritenuta a garanzia e/o eventualmente gia
svincolate dietro presentazione di garanzia ai sensi dellart. 9.3 del presente
Contratto, cosi come maturate sino al momento della comunicazione di risoluzione da
parte del Concessionario fino al limite massimo complessivo del 7%. A tal fine il
Concessionario avra diritto di rivalersi sulla garanzia di cui all'art. 17.2 che precede,
oltre che sulle somme trattenute a titolo di ritenuta a garanzia ai sensi dell'art. 9.3 del
presente Contratto ovvero sulla relativa garanzia. Resta inteso che dalla penale di
risoluzione di cui sopra sara dedotto ogni ammontare dovuto al Concessionario a
titolo di penale ai sensi dell'art. 13.3 del presente Contratto .

19.6 Il Soggetto Costruttore si impegna a seguito di risoluzione ai sensi del presente
articolo 19 a restituire immediatamente le opere ed i relativi siti al Concessionario
liberi da materiali ed attrezzature, che non siano di pertinenza delle opere stesse, in
perfetto stato di conservazione.

Articolo 20 - FORZA MAGGIORE

20.1. Ai sensi del presente Contratto costituisce causa di forza maggiore qualsiasi
avvenimento o circostanza indipendente dalla volonta delle parti, che renda
oggettivamente impossibile in tutto o in parte per una o entrambe le parti
I'adempimento di tutte o di parte delle obbligazioni di cui in Contratto.

La parte che si avvale, a giusto titolo, di una causa di forza maggiore & giustificata
per il mancato adempimento o adempimento parziale delle sue obbligazioni (salvo
quelle di pagamento).

In presenza di un evento che integra una causa di forza maggiore, il Soggetto
Costruttore dovra notificare per iscritto al Concessionario il verificarsi di tale evento
entro il termine massimo di 48 ore.

Le parti concordano che, ove l'evento di forza maggiore sia riconosciuto come tale
anche ai sensi della Convenzione di Concessione, con conseguente revisione
prevista all'art. 30 della stessa, i termini di tale revisione dovranno venire riflessi,
mutatis mutandis, anche nel presente Contratto, fermo restando, tuttavia, che ogni
modifica del prezzo delle attivita svolte dal Soggetto Costruttore trovera applicazione
solo nei limiti di quanto riconosciuto e versato dal Concedente e come indicato all'art.
7.4 (i) che precede in sede della sopracitata revisione della Convenzione di
Concessione.

Articolo 21 - SUBAPPALTO

21.1. Le Parti si danno conferma dell'applicabilita della disciplina relativa al subappalto ai
sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/90 e delle altre norme vigenti in materia di
subappalto, a tutti i lavori compresi nel Contratto, fatta eccezione per la fornitura del
materiale rotabile e ferme restando le esclusioni di legge. |l Soggetto Costruttore avra
la facoltad di subappaltare I'esecuzione delle lavorazioni indicate all'allegato 1 del
presente Contratto.

21.2 1l Soggetto Costruttore resta comunque pienamente responsabile nei confronti del
Concessionario della corretta realizzazione dei lavori e delle prestazioni assunte con il
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presente Contratto. E' vietata, sotto pena di nullita, la cessione del contratto stesso.

Articolo 22 - CONTROVERSIE

22.1.

22.2.,

Qualora tra il Concessionario ed il Soggetto Costruttore insorgano controversie
attinenti all'interpretazione e applicazione del presente Contratto, si sottoporra la
controversia ad un gruppo congiunto composto di tre membri, di cui uno nominato da
ciascuna parte e il terzo nominato congiuntamente dai due membri gia designati o, in
difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze al fine di raggiungere un accordo
bonario tra le Parti entro 30 giorni dalla nomina del terzo membro. Qualora I'accordo
bonario non sia raggiunto nel summenzionato termine, la controversia sara deferita al
giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri di cui uno nominato da
ciascuna parte ed il terzo nominato dagli arbitri come sopra designati o, in difetto, dal
Presidente del Tribunale di Firenze. |l collegio arbitrale avra sede in Firenze e decidera
secondo diritto e in aderenza alle regole procedurali di cui agli articoli 806 e ss. c.p.c.,
emettendo il lodo nel termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.

Resta in ogni caso inteso che il Soggetto Costruttore avra il diritto al riconoscimento
dei relativi maggiori oneri e/o proroghe, se e nei limiti di quanto riconosciuto al
Concessionario dal Concedente a titolo di oneri e/o proroghe per il Soggetto
Costruttore, come meglio disciplinato all'art. 7.4 del presente Contratto di Costruzione,
nell'ambito della procedura di revisione della Concessione.

Articolo 23 - CLAUSOLE FINALI

23.1.

23.2.

Qualsiasi modifica, variante, agevolazione, concessione, impegno o quant'altro in
deroga al presente Contratto e/o ai Documenti contrattuali, o non previsto negli
stessi, deve risultare da un altro atto scritto.

Sono a carico del Soggetto Costruttore tutte le spese relative alla stipulazione del

presente contratto.

Articolo 24 - ALLEGATI DEL CONTRATTO

Sono o saranno allegati, una volta disponibili, al presente Contratto

1. Convenzione di Concessione,

2. Schema delle Garanzie ;

3. Elaborati del progetto esecutivo, una volta approvati nei modi e nei termini previsti
nel Capitolato Speciale d'Appalto;

4. Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati;

5. Programma esecutivo contenente i tempi parziali delle diverse prestazioni,

articolate secondo i tempi di realizzazione dei diversi lotti, predisposto dal
Soggetto Costruttore unitamente al progetto esecutivo, in conformita al
Cronoprogramma, ed approvato dal Concessionario nei modi e nei termini previsti
nel Capitolato Speciale d'Appalto;

6. Elaborati del progetto definitivo, comprese le Linee guida sulla sicurezza, una
volta approvati nei modi e nei termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;



7. Elenco dei Prezzi Unitari:
8. Cronoprogramma delle prestazioni allegato alla Convenzione di Concessione
9. Elenco lavorazioni subappaltabili,

10. Elenco opere e forniture attribuite a ciascun componente dell’ATI.
11. Schema Polizze Assicurative
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