
Rep.n. 64894

COMUNE DI FIRENZE

PUBLIACQUA S.P.A.

LA CALENZANO ASFALTI SPA

CONTRATTO DI APPALTO

Lavori di Riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di via 

dei Serragli.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno  06 (sei)  del mese di 

giugno in Firenze e precisamente in una sala del Palazzo Comunale, 

posto in Piazza della Signoria  (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del 

Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il Comune è 

parte,  si sono presentati e personalmente costituiti:

1) Ing. Alessandro CEOLONI, nato a  Vercelli  il giorno 08 luglio 1970,  

domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi 

dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in 

rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 

01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Nuove 

Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità, giusto il disposto dell'art. 58 

dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento 

generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Ing. Giovanni Paolo MARATI, nato a Martano (LE)  il 31 maggio 1961, 

domiciliato per la carica presso la sede legale di Publiacqua S.p.a. con 

sede in Firenze, via Villamagna 90/c C.F. e P.I. 05040110487, il quale 
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interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore 

Delegato, giusta delibera del  Consiglio di Amministrazione del 6 

novembre 2017, conforme risulta da visura della Camera di Commercio di 

Firenze del 17/05/2018;

3) Sig. Cristiano BONAMICI, nato a Firenze il 23 dicembre 1967, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al 

presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore 

dell’Impresa "LA CALENZANO ASFALTI S.P.A." con sede in Calenzano 

(FI), via di Le Prata n. 93/95/97 CAP 50041, Codice Fiscale e numero di 

iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze 01944720489, conforme 

risulta da visura camerale del 09 febbraio 2018. 

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io  

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo.

P R E M E S S O CHE

- che in data 30 dicembre 2013 è stato sottoscritto tra il Comune di 

Firenze, l’Autorità Idrica Toscana e Publiacqua S.p.a. un Accordo Quadro 

finalizzato ad assicurare la riqualificazione del Sistema Idrico Integrato 

della zona del Parco delle Cascine e delle strade del centro città;

- che l’art. 2, punto 1, lett. b) del predetto Accordo Quadro individua tra 

le sue finalità il “rifacimento dei sottoservizi inerenti il Servizio Idrico 

Integrato nelle strade del centro Città di cui all’allegato 1 dell’Accordo 

stesso come modificato con atto di modifica e integrazione stipulato in 

data 23/12/2015;

- che l’art. 2 comma 3 dellAccordo Quadro prevede che in occasione 

della realizzazione di ciascun intervento, sarà preliminarmente stilato dalle 
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parti apposito accordo esecutivo di dettaglio che, sulla base del progetto 

esecutivo dell’opera, stabilirà nello specifico i tempi di realizzazione e le 

modalità di intervento, i costi specifici dell’opera da appaltare, la 

partecipazione con il dettaglio delle spese a carico di tutti i soggetti gestori 

dei sottoservizi eventualmente coinvolti; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 2016/G/00629 veniva approvato il 

progetto esecutivo relativo a "riqualificazione di via dei Serragli - accordo 

di programma Publiacqua Spa - approvazione progetto esecutivo - COD. 

OP. 130119 -130317 - 140366 - 140367 - CUP - H17H13000400004;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità n. 2016/DD/09567 del 15/12/2016, veniva approvato lo schema di 

Accordo Attuativo tra il Comune di Firenze, Autorita' Idrica Toscana e 

Publiacqua Spa; 

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità n. 2016/DD/09566 del 20/12/2016 venivano approvati i "criteri di 

valutazione dell'offerta" necessari all'individuazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016), 

nonchè veniva disposto di ricorrere a procedura aperta per l'affidamento 

dei lavori suddetti ai sensi degli art. 60 e 36 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, (CIG 

6911179554);

- in data 21/12/2016 veniva sottoscritto l'Accordo Attuativo tra il Comune 

di Firenze, Autorita' Idrica Toscana e Publiacqua Spa per la disciplina dei 

rapporti inerenti la progettazione ed esecuzione dei lavori di 

riqualificazione di via dei Serragli. 
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- con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/09827 del 23/12/2016 del 

Servizio Contratti e Appalti veniva approvata la modulistica di gara.

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità n. 2017/DD/02053 del giorno 27/03/2017 veniva nominata la 

commissione giudicatrice dell'offerta tecnica e nominato il Responsabile 

Unico del Procedimento;

- con verbale di gara del 30/11/2017, il Presidente del Seggio di gara 

formulava la proposta di aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di via 

dei Serragli, a favore dell'impresa LA CALENZANO ASFALTI SPA. che 

aveva offerto un ribasso d'asta del 30,845% sui prezzi a base di gara al 

netto dell'importo di Euro 58.184,07 per oneri relativi alla realizzazione 

delle lavorazioni in sicurezza, non soggetti a ribasso;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità n. 2017/DD/09445 del giorno 21/12/2017 l’appalto di cui trattasi 

veniva definitivamente aggiudicato all'Impresa "LA CALENZANO 

ASFALTI S.P.A" fatti salvi i risultati delle verifiche e dei controlli relativi al 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e 

Mobilità, Servizio Viabilità 2018/DD/01702 del giorno 11/05/2018 sono 

stati assunti i relativi impegni di spesa e nominato il nuovo Rup;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e 

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- LA CALENZANO ASFALTI S.P.A" risulta iscritta nella White List  del 

della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Firenze con 
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decorrenza dal 04/09/2017;

- le Parti dichiarano che è stato redatto e concordemente sottoscritto  dal 

responsabile del procedimento e dall'aggiudicatario, il verbale di cui all' 

art. 6, comma 7 del capitolato speciale di appalto, che si conserva agli atti 

dell'Ufficio Contratti e Appalti.

TUTTO CIO’ PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della 

suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Mobilità 

nella persona dell' Ing. Alessandro CEOLONI, ed in esecuzione degli atti 

in  premessa citati, concede in appalto all'Impresa  "LA CALENZANO 

ASFALTI SPA" in  persona del Sig. Cristiano Bonamici, che accetta e si  

obbliga,  l'esecuzione di tutte le opere, provviste e  prestazioni occorrenti 

per i Lavori di Riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di via 

dei Serragli CIG. 6911179554, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economico quantitative e tecnico qualitative presentate in 

sede di gara e conservate agli atti dell'Ufficio Area di Coordinamento 

Tecnica;

ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne 

costituiscono  parte integrante e sostanziale:

- Capitolato Speciale d'Appalto parte I, parte II e parte III

- elenco prezzi 
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- computo metrico estimativo

Considerato  che  l’appalto  in  questione viene affidato tramite procedura  

con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che tra i criteri 

previsti è compreso quello relativo al Tempo offerto per l’esecuzione dei 

lavori, si evidenzia che il tempo di esecuzione offerto dalla "LA 

CALENZANO ASFALTI SPA"  assume valenza ai fini del contratto e va a 

definire i tempi e i termini essenziali per l’esecuzione dell’appalto, 

costituendo il Cronoprogramma offerto delle lavorazioni parte integrante e 

sostanziale del presente atto.

nonchè ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle parti, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti  dell' 

Ufficio Contratti, pur se non materialmente allegati al presente atto:

1 RELAZIONE

2.1 RELAZIONE TRAFFIC CALMING

2.2 REL SPEC SOVRASTRUTTURA STRADALE

2.03 RELAZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA

2.04 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE MANUFATTI

2.5 REL STAZIONI INTERRATE RIFIUTI

3.3 PLAN PROGETTO

3.4 PLAN SOVRAPPOSTO

3.5 SEZIONI 

3.7 SEDE STRADALE SEZ TIPO I 

3.12 PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO E NODI 

3.13 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO A.1 rev01

3.14 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO A.2 rev01
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3.15 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO B rev01

3.16 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO C.1.1 rev01

3.17 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO C.1.2 rev01

3.18 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO C.2.1 rev01 

3.19 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO C.2.2 rev01

3.20 PARTICOLARI COSTRUTTIVI ALLACCI IDRICI E FOGNARI

3.21 PARTICOLARI COSTRUTTIVI CAMERETTE

3.22 PARTICOLARI COSTRUTTIVI CAMERA PIAZZA CALZA

3.23 PARTICOLARI COSTRUTTIVI SEZIONI DI SCAVO E RIPRISTINO

3.24 STRUTTURE C.1 S.AGOSTINO

3.25 STRUTTURE C.2 CAMPUCCIO

3.26 STRUTTURE C.3 SERUMIDO

3.27 STRUTTURE C.4

3.28 STRUTTURE C.5 CHIESA

3.29 STRUTTURE C Pzza CALZA

3.31 P.S.C all 1 FASAGGIO

3.32 P.S.C all 2 PLAN GEN CANTIERIZZ E MODIFICHE VIABI

3.33 P.S.C all 3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

3.34 P.S.C all 4 ACCESSO AL CANTIERE E GESTIONE EMERGENZE 

3.36 STAZIONI INTERRATE RIFIUTI PLAN PROGETTO 

- accordo esecutivo

- quadro economico

- piano di sicurezza e coordinamento.

Considerato che l'appalto in questione viene affidato tramite procedura 

con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che tra i criteri 
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previsti è compreso quello relativo al Tempo offerto per l’esecuzione dei 

lavori, si evidenzia che il tempo di esecuzione offerto (287 giorni naturali e 

consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori), assume valenza 

ai fini del contratto e va a definire i tempi e i termini essenziali per 

l’esecuzione dell’appalto, costituendo il Cronoprogramma offerto delle 

lavorazioni parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Parti danno, altresì, atto che costituisce parte integrante del presente  

contratto,  pur se non materialmente allegato, il capitolato generale di cui 

al DM 145/2000 per le parti ancora vigenti.

L'appalto viene eseguito in conformità a quanto stabilito nell’Accordo 

Quadro del 30/12/2013 tra Comune di Firenze, Autorità Idrica Toscana e 

Publiacqua S.P.A., per la disciplina dei rapporti inerenti la progettazione 

ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di Via dei Serragli.

Nel presente appalto il Comune di Firenze, oltre che per proprio conto, 

svolge le funzioni di Stazione Appaltante anche per conto di Publiacqua 

S.P.A. e Autorità Idrica Toscana.

Il Comune Di Firenze e Publiacqua S.P.A., Enti committenti dell’opera, 

sottoscrivono il presente contratto, ciascuno in riferimento alla parte di 

propria competenza, per l’assunzione degli oneri ad essi spettanti, 

compreso l’onere di pagamento diretto all’Appaltatore e ad eventuali 

subappaltatori degli acconti e del saldo lavori come specificato nel 

dettaglio nel Capitolato Speciale di Appalto.

Il Sig. Cristiano Bonamici, nei nomi, accetta l'esecuzione dei lavori oggetto 

del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene 

subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare 
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scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue 

spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare  i lavori posti dal 

Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte 

sulla base dell'offerta tecnica.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 

comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta 

Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e 

a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena 

la risoluzione del contratto. 

ART. 2 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO

Le Parti concordano che l’importo del presente appalto, è  previsto    in    

Euro 1.029.880,66 (unmilioneventinovemilaottocentottanta virgola 

sessantasei centesimi). L'importo è pari alla somma tra gli oneri  relativi 

alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza stimati in Euro 58.184,07 

(cinquantottomilacentottantaquattro virgola zero sette centesimi) e 

l'importo di Euro 971.696,59 (novecentosettantunomilaseicentonovantasei 

virgola cinquantanove centesimi) già depurato dell'offerto ribasso del 

30,845% (trenta virgola ottocentoquarantacinque per cento) sulla restante 

somma a base di gara.  

Le Parti danno atto e concordano che tutti i pagamenti sono suddivisi e 

corrisposti direttamente all’appaltatore dal Comune di Firenze, da 

Publiacqua S.p.A., sulla base di quanto disposto dal R.U.P., in riferimento 

alle rispettive competenze e a quanto evidenziato nel quadro economico e 

nel computo metrico estimativo di cui al progetto esecutivo dell’intervento 

in oggetto.
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Pertanto le fatture relative ai pagamenti in acconto e alla rata di saldo 

devono essere emesse nei confronti del Comune di Firenze e di 

Publiacqua S.p.a. per il pagamento delle lavorazioni di competenza in 

conformità alla contabilità e ai certificati di pagamento dei lavori. Analogo 

criterio vige in caso di pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista 

di cui al comma 20 dell’art. 37.

Le Parti danno atto che il termine per l’emissione dei certificati di 

pagamento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla maturazione di 

ogni stato di avanzamento dei lavori mentre il termine per disporre il 

pagamento degli importi dovuti, data la particolarità dell’appalto e il 

numero degli Enti pagatori, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n.231 

del 2002, non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione 

del certificato stesso.

In caso di mancato o ritardato pagamento il Comune di Firenze e 

Publiacqua S.p.A. rispondono esclusivamente degli importi a ciascuno di 

essi ascrivibili in riferimento alle rispettive competenze e a quanto 

evidenziato nel quadro economico e nel computo metrico estimativo di cui 

al progetto esecutivo dell’intervento in oggetto.

Per le medesime ragioni di cui al precedente capoverso, la rata di saldo 

viene pagata entro 60 giorni dalla emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria 

di cui all’art.14 del presente Capitolato. In caso di mancato o ritardato 

pagamento il Comune di Firenze e Publiacqua S.p.A. rispondono 

esclusivamente degli importi a ciascuno di essi ascrivibili in riferimento 

alle rispettive competenze e a quanto evidenziato nel quadro economico e 
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nel computo metrico estimativo di cui al progetto esecutivo dell’intervento 

in oggetto.

Le Parti danno atto e concordano che saranno a carico esclusivo dell’ente 

responsabile eventuali riserve regolarmente iscritte da parte 

dell’appaltatore qualora conseguenti al mancato o ritardato pagamento 

ovvero i costi per la risoluzione anticipata del contratto, in tali casi, 

pertanto, l’appaltatore potrà rivalersi esclusivamente sul soggetto 

interessato e non nei confronti di tutti i sottoscrittori del contratto.

ART. 3 GARANZIE

Si dà atto che LA CALENZANO ASFALTI SPA è in possesso della 

certificazione di sistema di qualità  UNI EN ISO 9001:2008 e di 

certificazione ambientale ISO 14001-2004, ai sensi dell'art. 93 c.7 del 

D.Lgs. 50/2016, ed il prescritto deposito cauzionale definitivo è stato 

costituito per l'importo di Euro 171.742,90 

(centosettantunomilasettecentoquarantadue virgola novanta centesimi) 

mediante fideiussione assicurativa n. 1210988 emessa in Firenze (FI) da 

Elba Assicurazioni S.P.A. in data 28 febbraio 2018. Il Sig. Cristiano 

Bonamici,  nei nomi, si obbliga a trasmettere, alla stazione appaltante tutte 

le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art.14 nei termini ivi 

previsti. 

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 

13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI 

DELL’APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3

della L. n.136 del 13/08/2010, l'Impresa "LA CALENZANO ASFALTI SPA" 
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si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In 

particolare, la suddetta Impresa con nota di trasmissione prot. n. 74457 

del 05/03/2018, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti, ha 

provveduto a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi dei propri contI 

correntI dedicatI alle commesse pubbliche e ha individuato nel  Sig. Fulvio 

TAIUTI C.F. TTAFLV45T09B406I e Franco TAIUTI C.F. 

TTAFNC35M16B406C le persone delegate ad operare su di essi.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 

della L. 136/2010 i  pagamenti verranno effettuati mediante bonifico 

bancario sui  seguenti conti correnti dedicati:

- Intesa Sanpaolo, Agenzia di Calenzano - Codice IBAN 

IT51V0306937761100000000461.

- Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Calenzano - Codice IBAN 

IT04A0103037760000001048011;

- Cassa di Risparmio Firenze, Agenzia di Capalle - Codice IBAN 

IT67V0616021401100000000181;

- Banca del Mugello, Agenzia di Calenzano - Codice IBAN 

IT88Y0832537760000000081444;

- Banca Unicredit spa, Agenzia di Prato via Valentini - Codice IBAN 

IT76M0200821506000010443020;

- Chianti Banca - Credito Cooperativo, Agenzia di Calenzano - Codice 

IBAN IT70Z0867337760041000410893;

- Unipol Banca, Agenzia di Prato Viale Montegrappa - Codice IBAN 

IT66M0312721500000000002093;

- Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, Agenzia di Sesto Fiorentino 
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- Codice IBAN IT48I0842538100000031117187.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente 

atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il 

presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, 

della L.136/2010.    

Art. 5 NORME DI RIFERIMENTO

Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla 

disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli 

articoli relativi a:

- termini essenziali di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei 

lavori, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell'appaltatore, 

contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi,  controlli,  

specifiche modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle 

controversie.

Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di 

Firenze,   ed   in   generale   alle   vigenti   disposizioni   in materia di 

appalti di opere pubbliche, compreso il D.M. n. 145/2000;  in particolare  

per   quanto   riguarda   il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti 

dal presente  contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore a seguito 

delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 6 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 

1) L' impresa "LA CALENZANO ASFALTI SPA" dichiara di essere a 

conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità 

approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 
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13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città 

Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L'impresa "LA CALENZANO ASFALTI SPA" dichiara di conoscere e di 

accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed 

automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto 

o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - 

Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui 

all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle 

informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 

15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato 

o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento 

eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo 

delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, 

del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3) L' Impresa "LA CALENZANO ASFALTI SPA" dichiara di conoscere e di 

accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione 

immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e 

reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, 

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale.

14 



A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di 

lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle 

scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore 

al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o 

nell'opificio.

4) L'impresa "LA CALENZANO ASFALTI SPA" appaltatrice si impegna a 

dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura 

di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il 

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del 

contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 

del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare 

o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p..

5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi della

clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 

346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
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6) L’esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 5) e 6) che 

precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa 

intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 7 SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di  segreteria, imposta di   bollo e di 

registro) e conseguenziali sono a carico  dell’Impresa appaltatrice che, a 

tutti gli effetti del presente atto, elegge  domicilio in Firenze presso la Casa 

Comunale.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi 

del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante 

Modello Unico Informatico. 

I lavori di cui al presente atto di appalto sono soggetti al pagamento della 

Imposta sul Valore Aggiunto.  

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il 

presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo 

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura 

degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di 

firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a 

me  Segretario Generale Rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine 

intere quindici e parte della seguente fino qui. 
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