


Realizzazione in bio-edilizia scuola Capuana Computo Metrico Estimatico

N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M PARTI LUNGH. LARGH. ALTEZ.- Kg NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.

1 203.1.
1.1/2

Scavo di sbancamento

Si valuta in relazione alla
demolizione di fabbricaro
Altezza media di 1.00 m

platea edificio mc 60,40 24,80 1,60 2.396,67
mc 48,10 11,60 1,60 892,74
mc 5,20 3,10 1,60 25,79

a detrarre vuoto vecchio
edificio mc -1 32,80 22,50 0,60 -442,80
Locali tecnici mc 16,00 5,50 0,50 44,00
sommano 2.916,40 2.916,40

Fino a 1000 mc 1.000,00 4,12 4.120,00
Oltre 1000 mc 1.916,40 3,20 6.132,48

2 205.1.
1.1

Movimentazione carico
trasporto e scarico alle
pubbliche discariche
eseguito con mezzi
meccanici
platea edificio mc 60,40 24,80 1,60 2.396,67

mc 48,10 11,60 1,60 892,74
mc 5,20 3,10 1,60 25,79

a detrarre volume edificio
demolito mc -1 32,80 22,50 0,60 -442,80
Locali tecnici mc 16,00 5,50 0,50 44,00
a detrarre per formazione
di rilevato mc -1 800,00 -800,00
sommano 2.116,40 2.116,40 7,47 15.809,51

3 203.3.
2.2

Scavo a sezione ristretta
obbligata per
allacciamento tubazioni,
ect…
Fosse biologiche mc. 3 2,60 1,50 2,10 24,57
Pozzettoni mc. 7 1,00 1,00 1,40 9,80
Tubazione mc. 240,00 0,50 0,80 96,00
sommano 130,37 130,37 13,30 1.733,92

4 AP 09 Oneri di discarica

Scavo sbancamento t 1,6 2.116,40 3.386,24
Scavo sez. obbligata t 1,6 130,37 0,50 104,30

sommano 3.490,54 3.490,54 11,00 38.395,94

5 207.1.
2.1

Conglomerato cementizio
con C12/15 per magroni,
sottofondi di consistenza
plastica
platea edificio mc 60,40 24,80 0,10 149,79

mc 48,10 11,60 0,10 55,80
mc 5,20 3,10 0,10 1,61

Locali tecnici mc 16,50 5,50 0,10 9,08
sommano 216,28 216,28 133,00 28.765,24

6 207.1.
5.1

Conglomerato cementizio
con C20/25 per fondazioni

platea edificio mc 60,40 24,80 0,40 599,17
mc 48,10 11,60 0,40 223,18
mc 5,20 3,10 0,40 6,45
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N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
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parete esterna partendo
da ingresso senso orario 

mc 67,40 1,50 0,40 40,44
mc 27,90 1,50 0,40 16,74
mc 5,20 1,50 0,40 3,12
mc 8,50 1,50 0,40 5,10
mc 48,10 1,50 0,40 28,86
mc 11,60 1,50 0,40 6,96
mc 7,10 1,50 0,40 4,26
mc 24,80 1,50 0,40 14,88

setti interno platea F1 mc 59,60 1,50 0,40 35,76
F2 mc 56,60 1,50 0,40 33,96
F3 mc 56,60 1,50 0,40 33,96
F4 mc 59,60 1,50 0,40 35,76
F5 mc 8,20 1,50 0,40 4,92

mc 1,10 1,50 0,40 0,66
mc 6,01 1,50 0,40 3,61

F6 mc 14,60 1,50 0,40 8,76
F7 mc 34,10 1,50 0,40 20,46
F8 mc 32,60 1,50 0,40 19,56
F9 mc 35,60 1,50 0,40 21,36
F10 mc 14,60 1,50 0,40 8,76
F11 mc 35,60 1,50 0,40 21,36
F12 mc 34,10 1,50 0,40 20,46
F13 mc 24,00 1,50 0,40 14,40
F14 mc 19,15 1,50 0,40 11,49

mc 1,10 1,50 0,40 0,66
F15 mc 17,61 1,50 0,40 10,57
F16 mc 17,61 1,50 0,40 10,57
F17 mc 17,61 1,50 0,40 10,57
F18 mc 19,15 1,50 0,40 11,49
F19 mc 51,00 1,50 0,40 30,60
F20 mc 44,30 1,50 0,40 26,58
platea scala e rampa mc 38,20 2,00 0,40 30,56

mc 19,75 1,80 0,40 14,22
mc 13,00 2,00 0,40 10,40

setti scale mc 38,20 1,50 0,25 14,33
mc 4 2,00 1,50 0,25 3,00
mc 2 4,00 0,90 0,25 1,80
mc 13,00 0,70 0,25 2,28
mc 5 1,80 0,50 0,25 1,13

locale tecnico mc 16,00 5,50 0,30 26,40
per parete lato giardino
posteriore fondazione mc 5,30 0,25 0,30 0,40

mc 8,40 0,25 0,30 0,63
mc 20,40 0,25 0,30 1,53

sommano 1.452,12 1.452,12 160,00 232.339,20

7 207.1.
6.1

Conglomerato cementizio
con C20/25 per opere in
elevazione
muro di contenimento su
giardino tergale mc 5,30 0,15 0,50 0,40

mc 8,40 0,15 0,50 0,63
mc 20,40 0,15 0,35 1,07

soletta inclinata e getto
per scalini mc 2,00 0,25 19,75 9,88
scalini 
6*(0,30*0,15)/2*19,75 = mc 6 19,75 0,03 3,56
sommano 15,54 15,54 170,00 2.641,80
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8 207.3
0.1.2

Casseforme in legno con
tavole a filo sega
compresi puntelli e
disarmo: per getti di
fondazioni rettilinee,
continue quali travi
rovesce, murature di
sotterraneo, ecc.
platea edificio mq 60,40 0,40 24,16

mq 27,90 0,40 11,16
mq 5,20 0,40 2,08
mq 8,50 0,40 3,40
mq 48,10 0,40 19,24
mq 11,60 0,40 4,64
mq 7,10 0,40 2,84
mq 24,80 0,40 9,92

parete esterna partendo
da ingresso senso orario 

mq 2 67,40 1,50 202,20
mq 2 27,90 1,50 83,70
mq 2 5,20 1,50 15,60
mq 2 8,50 1,50 25,50
mq 2 48,10 1,50 144,30
mq 2 11,60 1,50 34,80
mq 2 7,10 1,50 21,30
mq 2 24,80 1,50 74,40

setti interno platea F1 mq 2 59,60 1,50 178,80
F2 mq 2 56,60 1,50 169,80
F3 mq 2 56,60 1,50 169,80
F4 mq 2 59,60 1,50 178,80
F5 mq 2 8,20 1,50 24,60

mq 2 1,10 1,50 3,30
mq 2 6,01 1,50 18,03

F6 mq 2 14,60 1,50 43,80
F7 mq 2 34,10 1,50 102,30
F8 mq 2 32,60 1,50 97,80
F9 mq 2 35,60 1,50 106,80
F10 mq 2 14,60 1,50 43,80
F11 mq 2 35,60 1,50 106,80
F12 mq 2 34,10 1,50 102,30
F13 mq 2 24,00 1,50 72,00
F14 mq 2 19,15 1,50 57,45

mq 2 1,10 1,50 3,30
F15 mq 2 17,61 1,50 52,83
F16 mq 2 17,61 1,50 52,83
F17 mq 2 17,61 1,50 52,83
F18 mq 2 19,15 1,50 57,45
F19 mq 2 51,00 1,50 153,00
F20 mq 2 44,30 1,50 132,90
platea scala e rampa mq 38,20 0,40 15,28

mq 2,00 0,40 0,80
mq 19,75 0,40 7,90

1,80 0,40 0,72
mq 13,00 0,40 5,20
mq 2,00 0,40 0,80

setti scale mq 2 38,20 1,50 114,60
mq 8 2,00 1,50 24,00
mq 4 4,00 0,90 14,40
mq 2 13,00 0,70 18,20
mq 10 1,80 0,50 9,00

scalini mq 19,75 2,00 39,50
mq 6 19,75 0,15 17,78

locale tecnico mq 2 16,00 0,30 9,60
mq 2 5,50 0,30 3,30

fondazione muro di
contenimento su giardino
tergale mq 2 5,30 0,30 3,18
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mq 2 8,40 0,30 5,04
mq 2 20,40 0,30 12,24

muro di contenimento su
giardino tergale mq 2 5,30 0,50 5,30

mq 2 8,40 0,50 8,40
mq 2 20,40 0,35 14,28

sommano 2.990,08 2.990,08 24,50 73.256,96

9 216.1.
5.4

Solaio piano alleggerito
costituito da lastra in c.a.
per luci da 5,00 a 5,50 m

settore 1 mq 6,30 4,85 30,56
settore 2 mq 4,78 4,85 23,18
settore 3 mq 4,82 4,85 23,38
settore 4 mq 4,50 4,85 21,83
settore 5 mq 7,05 4,85 34,19
settore 6 mq 7,05 4,85 34,19
settore 7 mq 8,95 4,85 43,41
settore 8 mq 10,35 4,85 50,20
settore 9 mq 10,35 3,59 37,16
settore 10 mq 8,95 3,59 32,13
settore 11 mq 7,05 3,59 25,31
settore 12 mq 7,05 3,59 25,31
settore 13 mq 4,50 3,59 16,16
settore 14 mq 4,82 3,59 17,30
settore 15 mq 4,78 3,59 17,16
settore 16 mq 6,30 3,59 22,62
settore 17 mq 6,30 5,35 33,71
settore 18 mq 4,78 5,35 25,57
settore 19 mq 4,82 5,35 25,79
settore 20 mq 4,50 5,35 24,08
settore 21 mq 7,05 5,35 37,72
settore 22 mq 7,05 5,35 37,72
settore 23 mq 8,95 5,35 47,88
settore 24 mq 10,35 5,35 55,37
settore 25 mq 4,80 9,01 43,25
settore 26 mq 5,15 9,01 46,40
settore 27 mq 3,70 9,01 33,34
settore 28 mq 4,85 9,01 43,70
settore 29 mq 4,85 9,01 43,70
settore 30 mq 4,00 9,01 36,04
settore 31 mq 4,85 9,01 43,70
settore 32 mq 4,50 9,01 40,55
settore 33 mq 4,82 9,01 43,43
settore 34 mq 4,38 9,01 39,46
settore 35 mq 3,35 6,01 20,13
settore 36 mq 2,95 6,01 17,73
settore 37 mq 4,38 8,20 35,92
settore 38 mq 4,82 8,20 39,52
settore 39 mq 4,50 8,20 36,90
settore 40 mq 4,85 8,20 39,77
settore 41 mq 4,00 8,20 32,80
settore 42 mq 4,85 8,20 39,77
settore 43 mq 4,85 8,20 39,77
settore 44 mq 3,70 8,20 30,34
settore 45 mq 5,15 8,20 42,23
vani tecnico mq 15,00 5,10 76,50
sommano 1.606,88 1.606,88 50,00 80.344,00

10 216.1.
5.1

Solaio piano alleggerito
costituito da lastra in c.a.
per luci fino a 4 m
settore 46 mq 12,98 1,10 14,28
settore 47 mq 9,72 1,10 10,69
settore 48 mq 14,50 1,10 15,95
settore 49 mq 8,95 1,10 9,85
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settore 50 mq 11,85 1,10 13,04
settore 51 mq 14,59 1,10 16,05
settore 52 mq 9,01 1,10 9,91
settore 53 mq 6,30 1,10 6,93
settore 54 mq 8,10 1,10 8,91
settore 55 mq 14,50 1,10 15,95
settore 56 mq 14,50 1,10 15,95
settore 57 mq 14,50 1,10 15,95
settore 58 mq 12,70 1,10 13,97
settore 59 mq 6,70 1,10 7,37
settore 60 mq 6,01 1,10 6,61
settore 61 mq 14,59 1,10 16,05
settore 62 mq 9,53 1,75 16,68
settore 63 mq 9,48 1,75 16,59
settore 64 mq 5,20 1,75 9,10
settore 65 mq 11,00 1,75 19,25
settore 66 mq 1,50 1,75 2,63
settore 67 mq 1,50 1,50 2,25
settore 68 mq 11,00 1,50 16,50
sommano 280,46 280,46 43,80 12.284,15

11 207.4
0.5.1

Acciaio aderenza
migliorata
vedi sviluppi fondazione e
setti - voce n. 6 kg 70 1.452,12 101.648,40
vedi sviluppi solaio per
reteelettrosaldata - voce
n. 9 kg 6 1.606,88 9.641,28
vedi sviluppi solaio per
rete elettrosaldata - voce
n. 10 kg 6 280,46 1.682,76
sommano 112.972,44 112.972,44 1,44 162.680,31

12 AP02 Fornitura e posa in opera
di barriera vapore in carta
o cartone bitumati sp. 5
mm 
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 a n 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) mq 1.418,04 1.418,04
sommano 1.418,04 1.418,04 11,95 16.945,58

13 AP01 Pannello in fibra di legno
sp. 6 cm. 
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 a n 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) mq 1.418,04 1.418,04
sommano 1.418,04 1.418,04 16,78 23.794,71

14 218.1.
1.1

Massetto dello spessore
cm 5 - sotto pavimento
vedi tavola grafica n 11-
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 a n 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) mq 1.418,04 1.418,04
sommano 1.418,04 1.418,04 13,05 18.505,42

Pagina 5



Realizzazione in bio-edilizia scuola Capuana Computo Metrico Estimatico

N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M PARTI LUNGH. LARGH. ALTEZ.- Kg NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.

15 218.1.
3.3

Massetto alleggerito dello
spessore cm 5 - sopra
solaio vedi tavola grafica
n. 11 -
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 a n 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) mq 1.418,04 1.418,04
sommano 1.418,04 1.418,04 14,30 20.277,97

16 218.1.
1.2

Massetto per ogni cm in
più
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 a n 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) 1.418,04 3,00 4.254,12
sommano 4.254,12 4.254,12 1,76 7.487,25

17 213.6.
3.1

Muratura in laterizio
alveolato antisismico sp.
30 cm
Vano tecnico mq. 2 10,20 3,00 61,20

mq. 2 5,60 3,00 33,60
mq. 4 4,00 3,00 48,00
mq. 4,70 3,00 14,10

a detrarre porte mq. -4 1,20 2,10 -10,08
sommano 146,82 146,82 59,40 8.721,11

18 213.3.
3.1

Muratura con foratoni
leggeri sp. 12 cm eseguita
con malta di calce
idraulica
W.c. aule mq. 10 4,40 3,70 162,80

mq. 10 1,80 3,50 63,00
mq. 5 2,00 3,15 31,50

Bagno personale/rip mq. 3,10 3,30 10,23
mq. 2,40 3,05 7,32
mq. 2,20 3,50 7,70

Bagno ospiti/stanza
custodi mq. 2 6,80 4,05 55,08

mq. 2,30 4,80 11,04
mq. 2 1,80 4,30 15,48

Zona Mensa-sporz.-
spogliatoio.. Etc.. mq. 6,00 3,55 21,30

mq. 3,00 3,60 10,80
mq. 1,40 3,90 5,46
mq. 2 4,00 3,80 30,40
mq. 3,30 3,40 11,22
mq. 1,80 3,20 5,76

Parete tra refettorio e
mensa mq. 10,10 4,30 43,43
A detrarre porte mq. -28 0,90 2,10 -52,92
A detrarre porte mq. -2 1,30 2,10 -5,46
sommano 434,14 434,14 35,60 15.455,38

19 AP03 Tramezzature interne in
pannelli con finitura in
fibra di gesso
Ufficio 
personale/spogliatoio mq. 7,90 3,50 27,65

mq. 2 3,10 4,20 26,04
Rip. Inservienti mq. 3,10 4,70 14,57

mq. 2,70 4,50 12,15
Laboratorio mq. 9,00 3,80 34,20

mq. 1,00 4,50 4,50
Tramezzatura refettorio mq. 12,60 3,50 44,10

cm/mq
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Rip. Zona ingresso mq. 6,50 4,00 26,00
mq. 4,50 4,00 18,00
mq. 1,00 4,00 4,00

Tramezzature aule mq. 5 6,20 4,50 139,50
mq. 5 3,80 5,10 96,90
mq. 10 0,90 3,30 29,70

Aule di fronte al
laboratorio mq. 14,50 4,70 68,15
Aule centrali mq. 14,50 5,50 79,75
incremento per alloggi
scatole impianti mq. 0,04 625,21 25,01
A detrarre porte mq. -3 0,90 2,10 -5,67
A detrarre porte mq. -10 1,30 2,10 -27,30
A detrarre porte mq. -2 2,00 2,30 -9,20
A detrarre porte mq. -5 1,80 2,10 -18,90
sommano 589,15 589,15 54,01 31.819,99

20 230.4.
3.4

Controsoffitto in lastre di
gesso rivestito: classe 0
(REI 120)
vano tecnico mq 15,00 5,00 75,00
controsoffitto bagni aule mq 5 4,00 4,00 80,00
spogliatoio e bagno
cucina 5,60 3,00 16,80
sommano 171,80 171,80 41,60 7.146,88

21 AP04 Fornitura e p.o. di pareti
portanti interne ed esterne
costituite da pannello in
legno massiccio a cinque
strati incollati incrociati in
abete per uno sp. totale di
100mm su cordolo di
legno lamellare di larice 

Pareti lato nord ovest mq. 20,50 3,00 61,50
mq. 2 4,85 3,30 32,01
mq. 4,80 3,00 14,40
mq. 9,70 3,30 32,01
mq. 2 1,70 3,15 10,71
mq. 12,20 3,00 36,60

Pareti lato nord est mq. 2 4,85 3,30 32,01
mq. 2 1,70 3,15 10,71
mq. 4,80 3,00 14,40
mq. 10,00 3,00 30,00
mq. 12,00 4,00 48,00

Pareti lato sud est mq. 4,80 3,40 16,32
mq. 6 4,85 3,30 96,03
mq. 3 4,80 3,00 43,20
mq. 6 1,70 3,15 32,13

Pareti lato sud ovest mq. 11,60 4,30 49,88
mq. 21,80 3,00 65,40

Parete interna n° 1 mq. 21,50 5,30 113,95
Parete interna n° 2 mq. 14,50 6,20 89,90
Parete interna n° 3 mq. 14,50 5,30 76,85
Parete interna n° 4 mq. 14,00 4,10 57,40
Parete interna n° 5 mq. 5,20 5,50 28,60
Parete interna n° 6 mq. 12,00 4,30 51,60

mq. 18,50 4,60 85,10
Parete interna n° 7 mq. 12,00 4,30 51,60

mq. 18,50 4,60 85,10
Parete interna n° 8 mq. 6,30 3,70 23,31
A detrarre porte- finestre mq. -4 2,30 3,40 -31,28
A detrarre porte-finestre mq. -22 2,20 2,40 -116,16
A detrarre finestre mq. -11 1,00 0,70 -7,70
A detrarre finestre mq. -18 1,00 1,40 -25,20
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A detrarre finestre mq. -1 1,20 2,40 -2,88
A detrarre apertura mq. -4 3,40 3,40 -46,24
sommano 1.059,26 1.059,26 116,67 123.583,86

22 AP05 Fornitura e posa in opera
di cappotto esterno in
fibra di legno sp. 8 cm.
con finitura ad intonachino
pigmentato
Pareti lato nord ovest mq. 20,50 3,00 61,50

mq. 2 4,85 3,30 32,01
mq. 4,80 3,00 14,40
mq. 9,70 3,30 32,01
mq. 4 1,70 3,15 21,42
mq. 12,20 3,00 36,60

Pareti lato nord est mq. 2 4,85 3,30 32,01
mq. 3 1,70 3,15 16,07
mq. 4,80 3,00 14,40
mq. 10,00 3,00 30,00
mq. 3 8,50 3,60 91,80

Pareti lato sud est mq. 4,80 3,40 16,32
mq. 6 4,85 3,30 96,03
mq. 3 4,80 3,00 43,20
mq. 6 1,70 3,15 32,13
mq. 1 7,00 4,00 28,00

Pareti lato sud ovest mq. 11,60 4,30 49,88
mq. 21,80 3,00 65,40

A detrarre porte- finestre mq. -4 2,30 3,40 -31,28
A detrarre porte-finestre mq. -22 2,20 2,40 -116,16
A detrarre finestre mq. -11 1,00 0,70 -7,70
A detrarre finestre mq. -18 1,00 1,40 -25,20
A detrarre finestre mq. -1 1,20 2,40 -2,88
sommano 529,96 529,96 61,73 32.714,43

23 AP06 Fornitura e posa in opera
di pachetto isolante
interno costituito da
pannelli in sughero sp. 60
mm listello 40x50 mm, 2
lastre in gesso fibra sp.
12,5+12,5 mm 

Pareti lato nord ovest mq. 18,00 3,00 54,00
mq. 2 4,85 3,30 32,01
mq. 4,00 3,00 12,00
mq. 9,70 3,30 32,01
mq. 2 2,00 3,15 12,60
mq. 11,50 3,00 34,50

Pareti lato nord est mq. 2 4,85 3,30 32,01
mq. 2 2,00 3,15 12,60
mq. 4,00 3,00 12,00
mq. 9,00 3,00 27,00
mq. 12,00 3,60 43,20

Pareti lato sud est mq. 4,80 3,40 16,32
mq. 6 4,85 3,30 96,03
mq. 3 4,00 3,00 36,00
mq. 6 2,00 3,15 37,80

Pareti lato sud ovest mq. 11,90 4,30 51,17
mq. 21,00 3,00 63,00

Parete interna n° 1 mq. 21,50 5,30 113,95
mq. 14,50 5,30 76,85

Parete interna n° 2 mq. 4 14,50 6,20 359,60
Parete interna n° 3 mq. 2 14,50 5,30 153,70
Parete interna n° 4 mq. 11,00 4,10 45,10

mq. 9,00 4,10 36,90
Parete interna n° 5 mq. 2 5,00 5,50 55,00
Parete interna n° 6 mq. 11,50 4,30 49,45
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N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M PARTI LUNGH. LARGH. ALTEZ.- Kg NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.

mq. 9,00 4,30 38,70
mq. 9,00 4,20 37,80
mq. 6,40 5,80 37,12
mq. 9,00 4,20 37,80

Parete interna n° 7 mq. 11,50 4,30 49,45
mq. 9,00 4,30 38,70
mq. 9,00 4,20 37,80
mq. 6,40 5,80 37,12
mq. 9,00 4,20 37,80

Parete interna n° 8 mq. 5,50 3,60 19,80
mq. 3,50 3,80 13,30

incremento per alloggi
scatole impianti mq. 0,04 1.880,19 75,21
A detrarre porte- finestre mq. -5 2,30 3,40 -39,10
A detrarre porte-finestre mq. -22 2,20 2,40 -116,16
A detrarre finestre mq. -11 1,00 0,70 -7,70
A detrarre finestre mq. -18 1,00 1,40 -25,20
A detrarre finestre mq. -1 1,20 2,40 -2,88
A detrarre apertura mq. -8 3,40 3,40 -92,48
sommano 1.671,88 1.671,88 48,22 80.618,05

24 AP07 Realizzazione di
Copertura costituita da
orditura principale in travi
lamellari di abete con
sovrastante pannello OSB
tipo 3 spessore 30 mm,
compreso doppio pannello
in fibra di legno spessore
6 cm + 4 cm,
impermeabilizzazione in
cartone bitumato, listelli in
legno per creazione
ventilazione pezzi speciali
il tutto corrispondente ai
progetti allegati al fine di
rendere l'opera finita e a
perfetta regola d'arte.

Falda n°1 mq. 14,50 17,35 251,58
Falda n°2 mq. 9,80 10,50 102,90
Falda n°3 mq. 15,70 10,50 164,85
Falda n°4 mq. 0,5 11,80 10,50 61,95
Falda n°5 mq. 0,5 7,70 10,50 40,43
Falda n°6 mq. 12,50 12,00 150,00
Falda n°7 mq. 0,5 10,30 12,00 61,80
Falda n°8 mq. 4,50 6,35 28,58
Falda n°9 mq. 13,60 8,05 109,48
Falda n°10 mq. 0,5 10,30 8,05 41,46
Falda n°11 mq. 17,70 26,85 475,25
Falda n°12 mq. 11,75 26,85 315,49
Falda n°13 mq. 5,60 14,00 78,40
Falda n°14 mq. 14,50 12,95 187,78
sommano 2.069,95 2.069,95 127,76 264.456,81

25 228.1.
2.2

Impermeabilizzazione con
membrana di polimero
plastomerico armata mm 4 

Vani tecnici mq. 2 11,00 5,50 1,00 121,00
sommano 121,00 121,00 9,95 1.203,95

26 223.4.
1.3

Manto in laterizio con
tegole alla portoghese
Falda n°1 mq. 14,50 17,35 251,58
Falda n°2 mq. 9,80 10,50 102,90
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N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M PARTI LUNGH. LARGH. ALTEZ.- Kg NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.

Falda n°3 mq. 15,70 10,50 164,85
Falda n°4 mq. 0,5 11,80 10,50 61,95
Falda n°5 mq. 0,5 7,70 10,50 40,43
Falda n°6 mq. 12,50 12,00 150,00
Falda n°7 mq. 0,5 10,30 12,00 61,80
Falda n°8 mq. 4,50 6,35 28,58
Falda n°9 mq. 13,60 8,05 109,48
Falda n°10 mq. 0,5 10,30 8,05 41,46
Falda n°11 mq. 17,70 26,85 475,25
Falda n°12 mq. 11,75 26,85 315,49
Falda n°13 mq. 5,60 14,00 78,40
Falda n°14 mq. 14,50 12,95 187,78
sommano 2.069,95 2.069,95 30,80 63.754,46

27 248.1.
1.8

Docce in rame 5/10
sviluppo 330
Prosp. Nord ovest m 59,40 59,40
Prosp. Nord est m 26,90 26,90

m 8,50 8,50
Prosp. Sud est m 5,20 5,20

m 2 17,30 34,60
m 2 6,40 12,80
m 12,50 12,50
m 7,10 7,10

Prosp. Sud ovest m 11,60 11,60
m 23,80 23,80

sommano 202,40 202,40 25,20 5.100,48

28 248.4.
2.2

Scossalina in rame spess.
5/10
Falda 2 mq. 9,75 0,30 2,93
Falda 3 mq. 15,70 0,30 4,71
Falda 6 mq. 12,60 0,30 3,78

mq. 5,70 0,30 1,71
Falda 8 mq. 4,50 0,30 1,35
Falda 9 mq. 12,60 0,30 3,78
Falda 14 mq. 14,50 0,30 4,35
Laterali tra la falda n°1 e
la n°14 mq. 2 6,85 0,30 4,11

mq. 2 13,00 0,30 7,80
sommano 34,52 34,52 65,40 2.257,61

29 248.1.
2.2

Pluviale in rame, tubo
tondo sp. 5/10 d. 100

m 20 4,00 80,00
m 2 13,50 27,00

sommano 107,00 107,00 18,90 2.022,30

30 248.1.
5.1

Complementi per pluviali

m 20 3,00 60,00
m 2 5,00 10,00

sommano 70,00 70,00 15,95 1.116,50

31 41.1.1
1.3

Fornitura di pavimenti
interni - gres porcellanato 

Ingresso mq. 5,19 12,40 64,36
mq. 5,18 6,40 33,15

Disimpegno aule centrali
mq. 1,80 1,85 3,33
mq. 4,50 2,65 11,93
mq. 2,90 1,00 2,90
mq. 1,60 1,00 1,60
mq. 19,80 3,00 59,40

Disimpegno zona
laboratorio mq. 3,00 9,25 27,75
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N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M PARTI LUNGH. LARGH. ALTEZ.- Kg NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.

mq. 1,00 1,80 1,80
Disimpegno zona ufficio mq. 8,10 5,65 45,77

mq. 4,35 2,95 12,83
mq. 8,95 6,10 54,60

Anti dis. Aule mq. 5 3,40 1,00 17,00
Anti-Bagno aule mq. 5 4,00 1,80 36,00
Bagni Aule mq. 20 1,90 2,00 76,00
Spogliatoio mensa mq. 2,95 3,50 10,33
w.c. mensa mq. 2,95 1,90 5,61
Dispensa mq. 3,60 1,80 6,48
Sporzionamento mq. 1,22 3,60 4,39

mq. 3,53 5,60 19,77
mq. 1,40 3,00 4,20

Stanza custodi mq. 2,30 6,55 15,07
Anti w.c. ospiti mq. 1,80 2,50 4,50
w.c. ospiti mq. 1,80 2,00 3,60
Rip. Zona ingresso mq. 4,50 5,20 23,40
Rip. Inservienti mq. 2,20 1,45 3,19
Spogliatoio personale mq. 7,65 2,95 22,57

mq. 2,20 1,45 3,19
W.c. personale mq. 2,40 2,90 6,96
Rip. Personale mq. 2,20 1,45 3,19
Ufficio mq. 6,20 2,95 18,29
Laboratorio mq. 7,15 4,90 35,04

mq. 3,90 1,80 7,02
Refettorio mq. 11,62 7,40 85,99

mq. 5,12 1,40 7,17
mq. 6,30 1,40 8,82
mq. 11,62 6,10 70,88

soglie porte interne mq. 12 1,00 0,20 2,40
mq. 4 1,30 0,20 1,04
mq. 2 2,00 0,20 0,80

sfrido 3% mq. 0,03 822,32 24,67
sommano 846,99 846,99 14,00 11.857,86

32 232.1.
1.2

Posa in opera pavimenti
interni - gres porcellanato
con mastici adesivi

Ingresso mq. 5,19 12,40 64,36
mq. 5,18 6,40 33,15

Disimpegno aule centrali
mq. 1,80 1,85 3,33
mq. 4,50 2,65 11,93
mq. 2,90 1,00 2,90
mq. 1,60 1,00 1,60
mq. 19,80 3,00 59,40

Disimpegno zona
laboratorio mq. 3,00 9,25 27,75

mq. 1,00 1,80 1,80
Disimpegno zona ufficio mq. 8,10 5,65 45,77

mq. 4,35 2,95 12,83
mq. 8,95 6,10 54,60

Anti dis. Aule mq. 5 3,40 1,00 17,00
Anti-Bagno aule mq. 5 4,00 1,80 36,00
Bagni Aule mq. 20 1,90 2,00 76,00
Spogliatoio mensa mq. 2,95 3,50 10,33
w.c. mensa mq. 2,95 1,90 5,61
Dispensa mq. 3,60 1,80 6,48
Sporzionamento mq. 1,22 3,60 4,39

mq. 3,53 5,60 19,77
mq. 1,40 3,00 4,20

Stanza custodi mq. 2,30 6,55 15,07
Anti w.c. ospiti mq. 1,80 2,50 4,50
w.c. ospiti mq. 1,80 2,00 3,60
Rip. Zona ingresso mq. 4,50 5,20 23,40
Rip. Inservienti mq. 2,20 1,45 3,19
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N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
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Spogliatoio personale mq. 7,65 2,95 22,57
mq. 2,20 1,45 3,19

W.c. personale mq. 2,40 2,90 6,96
Rip. Personale mq. 2,20 1,45 3,19
Ufficio mq. 6,20 2,95 18,29
Laboratorio mq. 7,15 4,90 35,04

mq. 3,90 1,80 7,02
Refettorio mq. 11,62 7,40 85,99

mq. 5,12 1,40 7,17
mq. 6,30 1,40 8,82
mq. 11,62 6,10 70,88

soglie porte interne mq. 12 1,00 0,20 2,40
mq. 4 1,30 0,20 1,04
mq. 2 2,00 0,20 0,80

sommano 822,32 822,32 17,30 14.226,14

33 AP 10 Sovrapprezzo per posa di
pavimento secondo
disegno fornito dalla D.L.
numero d'ordine 32 art.
232.1.1.2
vedi sviluppi voce 33 mq. 822,32 822,32
sommano 822,32 822,32 0,79 649,63

34 41.5.1
.2

Fornitura di pavimenti
interni in rovere di prima
scelta 
n° 10 Aule mq. 10 5,05 2,00 101,00

mq. 10 7,15 6,20 443,30
mq. 10 5,35 0,90 48,15

soglie porte interne mq. 10 1,30 0,20 2,60
mq. 10 1,00 0,20 2,00
mq. 5 1,90 0,20 1,90

sfrido 3% mq. 0,03 598,95 17,97
sommano 616,92 616,92 29,70 18.322,52

35 232.1.
7.1

Posa in opera pavimenti
interni - parquet a listelli
montati a file
n° 10 Aule mq. 10 5,05 2,00 101,00

mq. 10 7,15 6,20 443,30
mq. 10 5,35 0,90 48,15

soglie porte interne mq. 10 1,30 0,20 2,60
mq. 10 1,00 0,20 2,00
mq. 5 1,90 0,20 1,90

sommano 598,95 598,95 17,80 10.661,31

36 41.3.1
.13

Fornitura di pavimenti in
cotto
frontale mq 60,40 1,50 90,60

mq 9,70 2,20 21,34
mq 2 4,85 2,20 21,34

lato sx mq 27,90 1,50 41,85
mq 2 4,85 2,20 21,34
mq 3,70 1,50 5,55
mq 8,50 1,50 12,75

lato dx mq 21,80 1,50 32,70
mq 8,60 1,50 12,90
mq 10,10 1,50 15,15

tergale mq 2 18,30 1,50 54,90
mq 14,50 1,50 21,75
mq 2 4,80 1,50 14,40
mq 11,50 6,30 72,45
mq 2 4,85 2,20 21,34

rampa mq 60,40 2,00 120,80
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N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
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mq 13,00 2,00 26,00
sfrido 3% mq 0,03 607,16 18,21
sommano 625,37 625,37 18,20 11.381,73

37 232.1.
5.3

Posa in opera pavimenti in 
cotto
frontale mq 60,40 1,50 90,60

mq 9,70 2,20 21,34
mq 2 4,85 2,20 21,34

lato sx mq 27,90 1,50 41,85
mq 2 4,85 2,20 21,34
mq 3,70 1,50 5,55
mq 8,50 1,50 12,75

lato dx mq 21,80 1,50 32,70
mq 8,60 1,50 12,90
mq 10,10 1,50 15,15

tergale mq 2 18,30 1,50 54,90
mq 14,50 1,50 21,75
mq 2 4,80 1,50 14,40
mq 11,50 6,30 72,45
mq 2 4,85 2,20 21,34

rampa mq 60,40 2,00 120,80
mq 13,00 2,00 26,00

sommano 607,16 607,16 18,70 11.353,89

38 232.2.
1.1

Posa in opera di elementi
per scalini in cotto

scalini ingresso m 7 20,00 140,00
alzate m 7 20,00 140,00
sommano 280,00 280,00 45,15 12.642,00

39 41.3.2
.2

Elementi per scale in cotto
scalino
scalini ingresso m 7 20,00 140,00
sfrido 3% m 0,03 140,00 4,20
sommano 144,20 144,20 33,70 4.859,54

40 41.3.2
.35

Elementi per scale in cotto
alzata
alzate mq 7 20,00 0,14 19,60
sfrido 3% mq 0,03 19,60 0,59
sommano 20,19 20,19 22,15 447,21

41 37.2.1
.28

Fornitura di soglie in
travertino, sp. 3 cm.
 porte- finestre mq. 4 2,30 0,40 3,68
 porte-finestre mq. 22 2,20 0,40 19,36
 porte-finestre mq. 1,20 0,40 0,48
sommano 23,52 23,52 73,30 1.724,02

42 231.1.
1.1

Posa in opera di soglie,
davanzale, etc..
 porte- finestre mq. 4 2,30 0,40 3,68
 porte-finestre mq. 22 2,20 0,40 19,36
 porte-finestre mq. 1,20 0,40 0,48
sommano 23,52 23,52 87,00 2.046,24

43 41.1.2
1.1

Fornitura di battiscopa in
gres porcellanato
Ingresso ml 3,70 3,70

ml 7,05 7,05
Dis. Zona ingresso ml 6,40 6,40

ml 5 1,00 5,00
ml 0,85 0,85
ml 3,40 3,40
ml 0,60 0,60

Pagina 13



Realizzazione in bio-edilizia scuola Capuana Computo Metrico Estimatico

N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M PARTI LUNGH. LARGH. ALTEZ.- Kg NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.

ml 1,60 1,60
ml 4,50 4,50
ml 1,80 1,80
ml 1,85 1,85
ml 3,00 3,00

Refettorio ml 2 11,90 23,80
ml 15,10 15,10
ml 2 6,50 13,00
ml 2 1,40 2,80
ml 2 5,12 10,24

Stanza custodi ml 2 2,30 4,60
ml 2 6,55 13,10

Corridoio ml 2 15,30 30,60
ml 4 1,00 4,00

Dis. Zona uffico del
personale ml 6,40 6,40

ml 5,60 5,60
ml 1,00 1,00
ml 3,40 3,40
ml 4,20 4,20
ml 4,35 4,35
ml 3,00 3,00
ml 5,20 5,20
ml 14,90 14,90
ml 3,00 3,00
ml 9,30 9,30
ml 2 1,00 2,00
ml 5,10 5,10
ml 2,35 2,35

Ripostiglio zona ingresso
ml 2 5,20 10,40
ml 2 4,50 9,00

Ufficio ml 2 6,20 12,40
ml 2 2,95 5,90

Spogliatoio ml 2 2,95 5,90
ml 7,65 7,65
ml 2,85 2,85
ml 2 1,50 3,00
ml 2,20 2,20
ml 2,60 2,60

Rip. Spogliatoio ml 2 2,20 4,40
ml 2 1,45 2,90

Rip. Inservienti ml 2 2,70 5,40
ml 2 3,00 6,00

Laboratorio ml 3,90 3,90
ml 8,95 8,95
ml 4,90 4,90
ml 7,15 7,15
ml 1,00 1,00
ml 1,80 1,80

sfrido 3% ml 0,03 335,09 10,05
sommano 345,14 345,14 4,66 1.608,35

44 234.2.
2.2

Posa in opera di
battiscopa in gres
porcellanato
Ingresso ml 3,70 3,70

ml 7,05 7,05
Dis. Zona ingresso ml 6,40 6,40

ml 5 1,00 5,00
ml 0,85 0,85
ml 3,40 3,40
ml 0,60 0,60
ml 1,60 1,60
ml 4,50 4,50
ml 1,80 1,80
ml 1,85 1,85
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ml 3,00 3,00
Refettorio ml 2 11,90 23,80

ml 15,10 15,10
ml 2 6,50 13,00
ml 2 1,40 2,80
ml 2 5,12 10,24

Stanza custodi ml 2 2,30 4,60
ml 2 6,55 13,10

Corridoio ml 2 15,30 30,60
ml 4 1,00 4,00

Dis. Zona uffico del
personale ml 6,40 6,40

ml 5,60 5,60
ml 1,00 1,00
ml 3,40 3,40
ml 4,20 4,20
ml 4,35 4,35
ml 3,00 3,00
ml 5,20 5,20
ml 14,90 14,90
ml 3,00 3,00
ml 9,30 9,30
ml 2 1,00 2,00
ml 5,10 5,10
ml 2,35 2,35

Ripostiglio zona ingresso
ml 2 5,20 10,40
ml 2 4,50 9,00

Ufficio ml 2 6,20 12,40
ml 2 2,95 5,90

Spogliatoio ml 2 2,95 5,90
ml 7,65 7,65
ml 2,85 2,85
ml 2 1,50 3,00
ml 2,20 2,20
ml 2,60 2,60

Rip. Spogliatoio ml 2 2,20 4,40
ml 2 1,45 2,90

Rip. Inservienti ml 2 2,70 5,40
ml 2 3,00 6,00

Laboratorio ml 3,90 3,90
ml 8,95 8,95
ml 4,90 4,90
ml 7,15 7,15
ml 1,00 1,00
ml 1,80 1,80

sommano 335,09 335,09 7,80 2.613,70

45 41.5.7
.8

Fornitura di battiscopa in
rovere
N° 10 Aule ml 10 32,50 325,00
sfrido 3% ml 0,03 325,00 9,75
sommano 334,75 334,75 4,38 1.466,21

46 234.2.
3.2

Posa in opera di
battiscopa in legno
N° 10 Aule ml 10 32,50 325,00
sommano 325,00 325,00 8,32 2.704,00

47 41.3.3
.1

Fornitura di battiscopa in
cotto
Prosp. Nord ovest ml 12,30 12,30

ml 6 2,20 13,20
ml 9,70 9,70
ml 0,40 0,40
ml 2 4,85 9,70
ml 4,80 4,80
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ml 20,50 20,50
Prosp. Nord est ml 0,40 0,40

ml 4 2,20 8,80
ml 2 4,85 9,70
ml 4,80 4,80
ml 10,00 10,00
ml 5,20 5,20
ml 8,50 8,50

Prosp. Sud est ml 4 0,40 1,60
ml 10 2,20 22,00
ml 6 4,85 29,10
ml 3 4,80 14,40
ml 2 8,60 17,20

Prosp. Sud ovest ml 11,60 11,60
ml 7,10 7,10
ml 21,80 21,80

sfrido 3% ml 0,03 242,80 7,28
sommano 250,08 250,08 6,16 1.540,49

48 234.2.
2.3

Posa in opera di
battiscopa in cotto
Prosp. Nord ovest ml 12,30 12,30

ml 6 2,20 13,20
ml 9,70 9,70
ml 0,40 0,40
ml 2 4,85 9,70
ml 4,80 4,80
ml 20,50 20,50

Prosp. Nord est ml 0,40 0,40
ml 4 2,20 8,80
ml 2 4,85 9,70
ml 4,80 4,80
ml 10,00 10,00
ml 5,20 5,20
ml 8,50 8,50

Prosp. Sud est ml 4 0,40 1,60
ml 10 2,20 22,00
ml 6 4,85 29,10
ml 3 4,80 14,40
ml 2 8,60 17,20

Prosp. Sud ovest ml 11,60 11,60
ml 7,10 7,10
ml 21,80 21,80

sommano 242,80 242,80 8,04 1.952,11

49 43.7.1
2.1

Fornitura di rivestimenti
gres porcellanato
Bagni n° 10 aule mq. 20 0,45 2,00 18,00

mq. 20 2,00 2,00 80,00
mq. 20 0,20 2,00 8,00
mq. 30 0,55 2,00 33,00
mq. 10 1,80 2,00 36,00
mq. 10 1,00 2,00 20,00
mq. 5 0,40 2,00 4,00
mq. 5 1,30 2,00 13,00
mq. 10 1,00 1,70 17,00

Bagno personale mq. 2 0,90 2,00 3,60
mq. 2 2,40 2,00 9,60
mq. 0,15 2,00 0,30
mq. 1,85 2,00 3,70
mq. 1,10 1,00 1,10

Sporzionamento/mensa mq. 3,15 2,00 6,30
mq. 5,60 2,00 11,20
mq. 3 0,45 2,00 2,70
mq. 2 0,40 2,00 1,60
mq. 0,65 2,00 1,30
mq. 1,20 2,00 2,40
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mq. 3,60 2,00 7,20
mq. 2 1,10 1,00 2,20

Dispensa mq. 2 3,60 2,00 14,40
mq. 1,80 2,00 3,60
mq. 0,65 2,00 1,30
mq. 0,25 2,00 0,50

Disimpegno mq. 3 0,45 2,00 2,70
mq. 1,80 2,00 3,60
mq. 0,55 2,00 1,10
mq. 1,00 2,00 2,00
mq. 2,90 2,00 5,80
mq. 3,00 2,00 6,00
mq. 1,90 2,00 3,80
mq. 1,10 1,00 1,10

Spogliatoio mq. 1,00 2,00 2,00
mq. 2,90 2,00 5,80
mq. 2 1,20 2,00 4,80
mq. 1,80 2,00 3,60
mq. 0,30 2,00 0,60
mq. 1,60 2,00 3,20
mq. 1,10 1,00 1,10

Bagno Spogliatoi mq. 1,75 2,00 3,50
mq. 2 0,35 2,00 1,40
mq. 0,45 2,00 0,90
mq. 2,90 2,00 5,80
mq. 1,90 2,00 3,80
mq. 1,00 1,70 1,70

Bagno ospiti mq. 2 2,50 2,00 10,00
mq. 0,40 2,00 0,80
mq. 3 0,70 2,00 4,20
mq. 2 2,00 2,00 8,00
mq. 2 0,45 2,00 1,80
mq. 1,10 1,00 1,10

sfrido 3% mq. 0,03 392,20 11,77
sommano 403,97 403,97 13,40 5.413,20

50 234.1.
1.2

Posa in opera di
rivestimenti ceramici
20x20 con collante..
Bagni n° 10 aule mq. 20 0,45 2,00 18,00

mq. 20 2,00 2,00 80,00
mq. 20 0,20 2,00 8,00
mq. 30 0,55 2,00 33,00
mq. 10 1,80 2,00 36,00
mq. 10 1,00 2,00 20,00
mq. 5 0,40 2,00 4,00
mq. 5 1,30 2,00 13,00
mq. 10 1,00 1,70 17,00

Bagno personale mq. 2 0,90 2,00 3,60
mq. 2 2,40 2,00 9,60
mq. 0,15 2,00 0,30
mq. 1,85 2,00 3,70
mq. 1,10 1,00 1,10

Sporzionamento/mensa mq. 3,15 2,00 6,30
mq. 5,60 2,00 11,20
mq. 3 0,45 2,00 2,70
mq. 2 0,40 2,00 1,60
mq. 0,65 2,00 1,30
mq. 1,20 2,00 2,40
mq. 3,60 2,00 7,20
mq. 2 1,10 1,00 2,20

Dispensa mq. 2 3,60 2,00 14,40
mq. 1,80 2,00 3,60
mq. 0,65 2,00 1,30
mq. 0,25 2,00 0,50

Disimpegno mq. 3 0,45 2,00 2,70
mq. 1,80 2,00 3,60
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mq. 0,55 2,00 1,10
mq. 1,00 2,00 2,00
mq. 2,90 2,00 5,80
mq. 3,00 2,00 6,00
mq. 1,90 2,00 3,80
mq. 1,10 1,00 1,10

Spogliatoio mq. 1,00 2,00 2,00
mq. 2,90 2,00 5,80
mq. 2 1,20 2,00 4,80
mq. 1,80 2,00 3,60
mq. 0,30 2,00 0,60
mq. 1,60 2,00 3,20
mq. 1,10 1,00 1,10

Bagno Spogliatoi mq. 1,75 2,00 3,50
mq. 2 0,35 2,00 1,40
mq. 0,45 2,00 0,90
mq. 2,90 2,00 5,80
mq. 1,90 2,00 3,80
mq. 1,00 1,70 1,70

Bagno ospiti mq. 2 2,50 2,00 10,00
mq. 0,40 2,00 0,80
mq. 3 0,70 2,00 4,20
mq. 2 2,00 2,00 8,00
mq. 2 0,45 2,00 1,80
mq. 1,10 1,00 1,10

sommano 392,20 392,20 19,00 7.451,80

51 41.1.7
.2

Fornitura di piastrelle in
gres antigelivo rosso di
cm 7,5 x 15
Vano tecnico mq. 2 4,00 2,00 16,00

mq. 2 4,00 5,00 40,00
sfrido 3% mq. 0,03 56,00 1,68
sommano 57,68 57,68 8,67 500,09

52 232.1.
2.2

Posa in opera di pavimenti 
in piastrelle di gres di cm
7,5 x 15
Vano tecnico mq. 2 4,00 2,00 16,00

mq. 2 4,00 5,00 40,00
sommano 56,00 56,00 13,80 772,80

53 221.2.
1.1

Intonaco civile per interni
compreso velo 
Vano tecnico mq. 2 10,00 3,00 60,00

mq. 4 4,00 3,00 48,00
a detrarre porte mq. -3 1,20 2,10 -7,56
W.c. aule mq. 20 4,40 1,70 149,60

mq. 20 1,80 1,50 54,00
mq. 10 2,00 1,15 23,00

Bagno personale/rip mq. 2 3,10 1,30 8,06
mq. 2 2,40 1,05 5,04
mq. 2 2,20 1,50 6,60

Bagno ospiti/stanza
custodi mq. 4 6,80 2,05 55,76

mq. 2 2,30 2,80 12,88
mq. 4 1,80 2,30 16,56

Zona Mensa-sporz.-
spogliatoio.. Etc.. mq. 2 6,00 1,55 18,60

mq. 2 3,00 1,60 9,60
mq. 1 1,40 1,90 2,66
mq. 1 1,40 3,90 5,46
mq. 4 4,00 1,80 28,80
mq. 2 3,30 1,40 9,24
mq. 2 1,80 1,20 4,32
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Parete tra refettorio e
mensa mq. 1 10,10 2,30 23,23

mq. 1 10,10 4,30 43,43
A detrarre porte mq. -2 1,30 2,10 -5,46
sommano 471,38 471,38 13,50 6.363,63

54 221.2.
1.2

Intonaco civile per interni
escluso velo
W.c. aule mq. 20 4,40 2,00 176,00

mq. 20 1,80 2,00 72,00
mq. 10 2,00 2,00 40,00

Bagno personale/rip mq. 2 3,10 2,00 12,40
mq. 2 2,40 2,00 9,60
mq. 2 2,20 2,00 8,80

Bagno ospiti/stanza
custodi mq. 4 6,80 2,00 54,40

mq. 2 2,30 2,00 9,20
mq. 4 1,80 2,00 14,40

Zona Mensa-sporz.-
spogliatoio.. Etc.. mq. 2 6,00 2,00 24,00

mq. 2 3,00 2,00 12,00
mq. 1 1,40 2,00 2,80
mq. 4 4,00 2,00 32,00
mq. 2 3,30 2,00 13,20
mq. 2 1,80 2,00 7,20

Parete tra refettorio e
mensa mq. 1 10,10 2,00 20,20
sommano 508,20 508,20 9,50 4.827,90

55 221.1.
2.2

Intonaci civile per esterni
con velo a malta bastarda

lato ingresso mq 60,40 1,00 60,40
rampa mq 4,00 0,50 2,00

mq 2,00 0,50 1,00
mq 10,00 0,30 3,00

scale mq 2 2,10 0,50 2,10
sommano 68,50 68,50 23,39 1.602,22

56 226.3.
1.5

Fossa biologica
tricamerale..da 4000 l

cad 3 3,00
sommano 3,00 3,00 1.360,00 4.080,00

57 226.1.
2.8

Pozzetto prefabbricato..
80x80x77 cm

cad 7 7,00
sommano 7,00 7,00 259,00 1.813,00

58 220.1.
5.6

Tubazione in p.v.c. tipo
300…d. mm160
Tubazione ml 240,00 240,00
Curve ml 10 1,00 10,00
brache ml 5 1,25 6,25
sommano 256,25 256,25 13,80 3.536,25

59 220.1.
5.3

Tubazione in p.v.c. tipo
300…d. 100 a 110 mm
Tubazione raccordo
pluviali ml 210,00 210,00
Curve ml 20 1,00 20,00
brache ml 10 1,25 12,50
sommano 242,50 242,50 7,08 1.716,90
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60 226.1.
2.2

Pozzetto prefabbricato..
40x40x38 cm

cad 22 22,00
sommano 22,00 22,00 84,00 1.848,00

61 235.1.
1.2

Fissativo all'acqua acrilico
per esterni
lato ingresso mq 60,40 1,00 60,40
rampa mq 4,00 0,50 2,00

mq 2,00 0,50 1,00
mq 10,00 0,30 3,00

scale mq 2 2,10 0,50 2,10
sommano 68,50 68,50 1,89 129,47

62 235.1.
3.1

Mano di latte di calce

lato ingresso mq 60,40 1,00 60,40
rampa mq 4,00 0,50 2,00

mq 2,00 0,50 1,00
mq 10,00 0,30 3,00

scale mq 2 2,10 0,50 2,10
sommano 68,50 68,50 1,29 88,37

63 235.2.
2.1

Coloritura per esterni a
calce preconfezionata
lato ingresso mq 60,40 1,00 60,40
rampa mq 4,00 0,50 2,00

mq 2,00 0,50 1,00
mq 10,00 0,30 3,00

scale mq 2 2,10 0,50 2,10
sommano 68,50 68,50 6,78 464,43

64 235.2.
1.6

Coloriture per interni a
calce preconfezionata
colori chiari
vedi voce n° 53 mq. 471,38 471,38
vedi voce n° 19 mq. 2 589,15 1.178,30
Pareti lato nord ovest mq. 20,50 3,00 61,50

mq. 2 4,85 3,30 32,01
mq. 4,80 3,00 14,40
mq. 9,70 3,30 32,01
mq. 2 1,70 3,15 10,71
mq. 12,20 3,00 36,60

Pareti lato nord est mq. 2 4,85 3,30 32,01
mq. 2 1,70 3,15 10,71
mq. 4,80 3,00 14,40
mq. 10,00 3,00 30,00
mq. 12,00 4,00 48,00

Pareti lato sud est mq. 4,80 3,40 16,32
mq. 6 4,85 3,30 96,03
mq. 3 4,80 3,00 43,20
mq. 6 1,70 3,15 32,13

Pareti lato sud ovest mq. 11,60 4,30 49,88
mq. 21,80 3,00 65,40

Parete interna n° 1 mq. 2 21,50 5,30 227,90
Parete interna n° 2 mq. 2 14,50 6,20 179,80
Parete interna n° 3 mq. 2 14,50 5,30 153,70
Parete interna n° 4 mq. 2 14,00 4,10 114,80
Parete interna n° 5 mq. 2 5,20 5,50 57,20
Parete interna n° 6 mq. 2 12,00 4,30 103,20

mq. 2 18,50 4,60 170,20
Parete interna n° 7 mq. 2 12,00 4,30 103,20

mq. 2 18,50 4,60 170,20
Parete interna n° 8 mq. 2 6,30 3,70 46,62
A detrarre porte- finestre mq. -4 2,30 3,40 -31,28
A detrarre porte-finestre mq. -22 2,20 2,40 -116,16
A detrarre finestre mq. -11 1,00 0,70 -7,70
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A detrarre finestre mq. -18 1,00 1,40 -25,20
A detrarre finestre mq. -1 1,20 2,40 -2,88
A detrarre apertura mq. -4 3,40 3,40 -46,24
sommano 3.372,35 3.372,35 6,51 21.954,00

65 251.2.
2.2

Finestra in legno

mq. 19 1,00 0,70 28,50
mq. 18 1,40 1,10 36,00
mq. 1,60 1,40 2,24

sommano 66,74 66,74 157,00 10.478,18

66 251.2.
4.2

Porta-finestra in legno 

mq. 22 2,20 2,40 116,16
mq. 4 2,30 2,40 22,08
mq. 1,20 2,40 3,00

sommano 141,24 141,24 198,00 27.965,52

67 AP11 Sovrapprezzo per
maggiore spessore da
55x55 mm a 55x68 mm
per la voce 65 e 66 

mq. 19 1,00 0,70 13,30
mq. 18 1,40 1,10 27,72
mq. 1,60 1,40 2,24
mq. 22 2,20 2,40 116,16
mq. 4 2,30 2,40 22,08
mq. 1,20 2,40 2,88

sommano 184,38 184,38 2,25 414,86

68 251.1.
2.1

Opere murarie ed
assistenze per la posa in
opera di finestra ad una o
più ante apribili ecc

mq. 19 1,00 0,70 13,30
mq. 18 1,40 1,10 27,72
mq. 1,60 1,40 2,24

sommano 43,26 43,26 33,80 1.462,19

69 251.1.
2.2

Opere murarie ed
assistenze per la posa in
opera di porta-finestra ad
una o più ante apribili

mq. 22 2,20 2,40 116,16
mq. 4 2,30 2,40 22,08
mq. 1,20 2,40 2,88

sommano 141,12 141,12 32,00 4.515,84

70 251.2.
1.2

Controtelaio in abete

finestre m 19 3,40 64,60
m 18 5,00 90,00
m 7,20 7,20

porte-finestre m 22 7,00 154,00
m 4 7,10 28,40
m 6,00 6,00

sommano 350,20 350,20 4,29 1.502,36

71 251.1.
1.4

Posa in opera di
controtelaio
finestre cad 38 38,00
porte-finestre cad 27 27,00
sommano 65,00 65,00 30,80 2.002,00
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72 251.2.
7.1

Bussola con imbotte da
interni con porta in telaio
in abete, ad un battente

mq. 12 1,00 2,10 25,20
mq. 20 0,90 2,10 40,00

sommano 65,20 65,20 258,00 16.821,60

73 251.2.
7.2

Bussola con imbotte da
interni con porta in telaio
in abete, a due battenti

mq. 14 1,40 2,10 41,16
mq. 5 1,80 2,10 18,90
mq. 2 2,00 2,30 9,20

sommano 69,26 69,26 284,00 19.669,84

74 251.1.
2.2

Opere murarie ed
assistenza per la posa in
opera di porte

mq. 12 1,00 2,10 25,20
mq. 20 0,90 2,10 37,80
mq. 14 1,40 2,10 41,16
mq. 5 1,80 2,10 18,90
mq. 2 2,00 2,30 9,20

sommano 132,26 132,26 32,00 4.232,32

75 251.2.
1.2

Controtelaio in abete

m 12 5,20 62,40
m 20 5,10 102,00
m 14 5,60 78,40
m 5 6,00 30,00
m 2 6,60 13,20

sommano 286,00 286,00 4,29 1.226,94

76 251.1.
1.4

Posa in opera di
controtelaio

cad 53 53,00
sommano 53,00 53,00 30,80 1.632,40

77 AP 8 Fornitura e poa in opera di
vetrocamera a bassa
emissione sp 6-7/12/6-7

mq. 19 1,00 0,70 28,50
mq. 18 1,40 1,10 27,72
mq. 1,60 1,40 2,24
mq. 22 2,20 2,40 116,16
mq. 4 2,30 2,40 22,08
mq. 1,20 2,40 2,88

sommano 199,58 199,58 112,80 22.512,62

78 251.6.
1.3

Avvogibile in legno con
cinghia, avvolgibile con
cassetta e placca, etc..

mq. 18 1,40 1,10 27,72
mq. 21 2,20 2,40 110,88

sommano 138,60 138,60 106,00 14.691,60

79 351.5.
15.5

Cassonetti con telaio in
legno per avvolgibili

ml 18 1,63 29,34
ml 21 2,45 51,45

sommano 80,79 80,79 48,30 3.902,16

80 252.3.
5.3

Porta tagliafuoco REI 120
ad una anta
vano tecnico cad 2 2,00
sommano 2,00 2,00 417,00 834,00
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81 252.3.
6.5

Porta tagliafuoco REI 120
a due ante
vano tecnico cad 2 2,00
sommano 2,00 2,00 817,00 1.634,00

82 251.1.
5.3

Posa in opera di
controtelaio metallico per
porte REI
vano tecnico cad 4 4,00
sommano 4,00 4,00 46,60 186,40

83 250.3.
3.1

Ringhiera su disegno 

da dx a sx mq 17,30 1,05 20,00 363,30
mq 4,50 1,05 20,00 94,50
mq 16,50 1,05 20,00 346,50
mq 11,20 1,05 20,00 235,20
mq 4,00 1,05 20,00 84,00
mq 2,00 1,05 20,00 42,00
mq 11,20 1,05 20,00 235,20

scale mq 5 2,30 1,15 20,00 264,50
mq 5 0,30 1,15 20,00 34,50

sommano 1.699,70 1.699,70 6,25 10.623,13

84 250.1.
1.1

Assistenza per posa di
ringhiera
da dx a sx mq 17,30 1,05 18,17

mq 4,50 1,05 4,73
mq 16,50 1,05 17,33
mq 11,20 1,05 11,76
mq 4,00 1,05 4,20
mq 2,00 1,05 2,10
mq 11,20 1,05 11,76

scale mq 5 2,30 1,15 13,23
mq 5 0,30 1,15 1,73

sommano 85,01 85,01 20,80 1.768,21

85 236.1.
2.2

Protettivo antiruggine
sintetica
da dx a sx mq 17,30 1,05 18,17

mq 4,50 1,05 4,73
mq 16,50 1,05 17,33
mq 11,20 1,05 11,76
mq 4,00 1,05 4,20
mq 2,00 1,05 2,10
mq 11,20 1,05 11,76

scale mq 5 2,30 1,15 13,23
mq 5 0,30 1,15 1,73

sommano 85,01 85,01 6,13 521,11

86 236.4.
1.4

Verniciatura di opere in
ferro su ringhiere o
inferiate
da dx a sx mq 17,30 1,05 18,17

mq 4,50 1,05 4,73
mq 16,50 1,05 17,33
mq 11,20 1,05 11,76
mq 4,00 1,05 4,20
mq 2,00 1,05 2,10
mq 11,20 1,05 11,76

scale mq 5 2,30 1,15 13,23
mq 5 0,30 1,15 1,73

sommano 85,01 85,01 19,60 1.666,20
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87 250.7.
1.4

Sportelli costituito da
telaio in ferro, con rete
metallica

cad 8 8,00
sommano 8,00 8,00 107,00 856,00

88 250.7.
1.8

Sovraprezzo per serratura
tipo Yale per sportelli

cad 8 8,00
sommano 8,00 8,00 6,97 55,76

89 250.1.
4.4

Assistenza per posa di
sportelli

cad 8 8,00
sommano 8,00 8,00 23,80 190,40

90 236.1.
2.2

Protettivo antiruggine
sintetica
griglie per areazione mq 8 2,00 0,70 0,60 6,72
sommano 6,72 6,72 6,13 41,19

91 236.4.
1.5

Verniciatire opere in ferro
su griglie di areazione

griglie per areazione mq 8 2,00 0,70 0,60 6,72
sommano 6,72 6,72 15,50 104,16

92 203.6.
1.2

Rinterro o riempimento
scavi o buche con mezzi
meccanici 
vedi sviluppi voce 3 mc 130,37 0,50 65,19
sommano 65,19 65,19 6,92 451,11

93 AP12 Verniciatura opere e
strutture in legno con due
o più mani pittura
trasparente intumescente
e ignifuga al fine di
rendere le stesse con
caratteristiche di
resistenza lal fuoco R.60
resistenza lal fuoco

vedi sviluppo voce 24 mq 2.069,95 2.069,95
sommano 2.069,95 2.069,95 21,85 45.228,41

94 252.5.
1.3

Maniglione antipanico con
maniglia
porte cad 36 36,00
sommano 36,00 36,00 184,00 6.624,00

95 252.5.
1.5

Maniglione antipanico con
maniglia su deconda anta

porte cad 34 34,00
sommano 34,00 34,00 184,00 6.256,00

96 232.5.
2.1

Pavimentazione 
industriale in cls
preconfezionato a pastina

pavimentazione ingresso
mq 7,91 26,40 208,82
mq 5,45 1,80 9,81
mq 7,15 3,10 22,17
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mq 4,70 3,51 16,50
mq 9,45 6,69 63,22
mq 5,40 0,63 3,40
mq 13,40 0,58 7,77

sommano 331,69 331,69 32,00 10.614,08

97 207.2.
75.8

Calcestruzzo per
pavimentazioni industriali

pavimentazione ingresso
mc 7,91 26,40 0,18 37,59
mc 5,45 1,80 0,18 1,77
mc 7,15 3,10 0,18 3,99
mc 4,70 3,51 0,18 2,97
mc 9,45 6,69 0,18 11,38
mc 5,40 0,63 0,18 0,61
mc 13,40 0,58 0,18 1,40

sommano 59,71 59,71 186,00 11.106,06

98 207.4
0.3.3

Rete elettrosaldata in
acciaio Ø 8
pavimentazione ingresso

kg/mq 7,91 26,40 4,08 852,00
kg/mq 5,45 1,80 4,08 40,02
kg/mq 7,15 3,10 4,08 90,43
kg/mq 4,70 3,51 4,08 67,31
kg/mq 9,45 6,69 4,08 257,94
kg/mq 5,40 0,63 4,08 13,88
kg/mq 13,40 0,58 4,08 31,71

sommano 1.353,29 1.353,29 1,56 2.111,13

99 277.1.
4.1

Pavimentazione in
masselli autobloccanti
colorati
dal cancello 
(9,69+8,36)/2*5,20 mq 9,03 5,20 46,96
(22,30+20,43)/2*5,00 mq 21,37 5,00 106,85
sommano 153,81 153,81 18,40 2.830,10

100 279.4.
2.2

Cordonato liscio
compreso fondazione
contenimento 
fotocatalitico m 9,71 9,71

m 6,69 6,69
contenimento 
pavimentazione 
autobloccante m 22,30 22,30

m 5,00 5,00
sommano 43,70 43,70 22,10 965,77

101 14,6,3
,1

Massello autobloccante in
cls
dal cancello 
(9,69+8,36)/2*5,20 mq 9,03 5,20 46,96
(22,30+20,43)/2*5,00 mq 21,37 5,00 106,85
sommano 153,81 153,81 8,89 1.367,37

102 203.7.
1.2

Formazione di rilevati
eseguita a macchina con
materiali aridi da cava 

sottofondo per
pavimentazione giardino
(9,69+8,36)/2*5,20 mc 9,03 5,20 0,10 4,70
(22,30+20,43)/2*5,00 mc 21,37 5,00 0,10 10,69
sommano 15,39 15,39 19,00 292,41
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N° ART INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M PARTI LUNGH. LARGH. ALTEZ.- Kg NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.
103 218.1.

5.1
Massetto armato dello
spessore di cm. 5
compreso rete
elettrosaldata
per posa pavimentazione
giardino
(9,69+8,36)/2*5,20 mq 9,03 5,20 46,96
(22,30+20,43)/2*5,00 mq 21,37 5,00 106,85
sommano 153,81 153,81 17,40 2.676,29

104 203.7.
1.1

Formazione di rilevati
eseguita a macchina
raccordo giardino terreno

Volumetrie Terreno 
T1 
((3,62+3,69)/2*27,90*((0,5
0+1,00)/2) mc 27,90 3,66 0,75 76,59
T2 
((5,40+8,89)/2*3,50*((0,50
+1,00)/2) mc 3,50 7,15 0,75 18,77
T3 
((5,00+8,50)/2*3,50*((0,50
+1,00)/2) mc 3,50 6,75 0,75 17,72
T4 
((3,50+20,00)/2*11,80*(1,
00/2) mc 11,80 11,75 0,50 69,33
T5 (39,80*20,00*(1,00/2))

mc 39,80 20,00 0,50 398,00
T6 
((10,60*20,00)/2*(1,00/2))

mc 0,5 10,60 20,00 0,50 53,00
T7 
((10,60*20,00)/2*(1,00/2))

mc 0,5 10,60 20,00 0,50 53,00
T8 
((11,60*10,60)/2*(1,00+0,
50)/2) mc 0,5 11,60 10,60 0,75 46,11
T9 
((7,10*11,60)/2*(1,00+0,5
0)/2) mc 0,5 7,10 11,60 0,75 30,89
T10 
((11,60*3,50)/2*(1,00+0,5
0)/2) mc 0,5 11,60 3,50 0,75 15,23
T11 
(24,80*3,50*(1,00+0,50)/2
) mc 24,80 3,50 0,75 65,10
sommano 843,74 843,74 8,41 7.095,85

105 228.2.
1.2

Impermeabilizzazioni di
fondazioni
partendo dall'ingresso in
senso orario mq 60,40 2,50 151,00

mq 27,90 2,50 69,75
mq 5,20 2,50 13,00
mq 8,50 2,50 21,25
mq 48,10 2,50 120,25
mq 11,60 2,50 29,00
mq 7,10 2,50 17,75
mq 24,80 2,50 62,00

sommano 484,00 484,00 8,65 4.186,60

106 AP13 Linea vita per copertura
a corpo 1,00 1,00

sommano 1,00 1,00 9.420,00 9.420,00

Sommano Lavori di cui €. 72.913,66 costi sicurezza d iretti 1.822.841,43
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