

## COMUNE DI FIRENZE

### AVVISO DI GARA PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL MERO FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RESTAURO SU BENI CULTURALI

Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio - via Giotto n. 4, 50121 Firenze,

#### RENDE NOTO

che, nell'ambito degli interventi di tutela del patrimonio storico ed artistico cittadino, sta ricercando soggetti interessati a stipulare con l'Amministrazione comunale **contratti di sponsorizzazione c.d. "pura"** (di mero finanziamento dell'opera), per **il finanziamento di interventi di restauro su beni culturali** siti sul proprio territorio. A tal fine si invitano i soggetti interessati a presentare offerte di sponsorizzazione, **in aumento sull'importo del finanziamento minimo indicato**, che potranno riguardare uno o più degli interventi di restauro di cui al sottostante elenco. Tutti gli interventi sono inseriti nel vigente Programma triennale delle opere pubbliche.

**Termine per la ricezione delle offerte: le ore 12,30 del 15/06/2016.**

1. **Ponte S. Trinita** - intervento per videosorveglianza. Importo dei lavori € 150.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
2. **Ponte S. Trinita** - restauro e risanamento lapideo, dissuasione vandali. Importo dei lavori: € 600.000,00. Tempi di realizzazione: 360 giorni.
3. **Parco delle Cascine** - manutenzione straordinaria della facciata dell'impianto sportivo Sferisterio. Importo dei lavori: € 98.390,00. Tempi di realizzazione: 40 giorni.
4. **Parco delle Cascine** - restauro del monumento all'Indiano. Importo dei lavori: € 195.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
5. **Parco delle Cascine** - restauro dei monumenti minori. Importo dei lavori: € 100.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
6. **Piazzale Michelangelo** - restauro delle vasche del terzo livello delle rampe del Poggi. Importo dei lavori: € 790.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.
7. **Piazzale Michelangelo** - restauro e consolidamento della scalinata della via Crucis. Importo dei lavori: € 550.000,00. Tempi di realizzazione: 360 giorni.
8. **Porta Romana** - restauro della Porta Romana. Importo dei lavori: € 550.000,00. Tempi di realizzazione: 420 giorni.
9. **Piazza Demidoff** - restauro del monumento a Nicola Demidoff. Importo dei lavori: € 85.000,00. Tempi di realizzazione: 150 giorni.
10. **Museo Stibbert** - completamento delle scuderie al piano primo 1° lotto. Importo dei lavori: € 600.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.
11. **Museo Stibbert** - completamento delle scuderie al piano primo 2° Lotto. Importo dei lavori: € 600.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.
12. **Museo Stibbert** - restauro della Loggetta Veneziana. Importo dei lavori: € 580.000,00. Tempi di realizzazione: 360 giorni.
13. **Museo di S. Maria Novella** - restauro del Chiostro dei Morti. Importo dei lavori: € 380.000,00. Tempi di realizzazione: 400 giorni.
14. **Museo di S. Maria Novella** - restauro dell'apparato decorativo del Chiostro Verde lotto II. Importo dei lavori: € 250.000,00. Tempi di realizzazione: 540 giorni.
15. **Museo di S. Maria Novella** - restauro dell'affresco di Gasparo Martellini raffigurante la Vergine col Bambino nel Chiostro dei Morti. Importo dei lavori: € 30.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.

16. **Piazza S. Maria Novella** – recupero dei locali di via Palazzuolo del convento delle Ex Leopoldine, prima fase: incremento spazi di deposito del museo del '900. Importo dei lavori: € 987.000,00. Tempi di realizzazione: 540 giorni.
17. **Piazza della Libertà** - restauro dei paramenti lapidei dell'Arcone dei Lorena. Importo dei lavori: € 350.000,00. Tempi di realizzazione: 420 giorni.
18. **Via dei Neri** - restauro della Loggia del Grano. Importo dei lavori: € 960.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
19. **Piazza Savonarola** - Museo Legato Carnielo - Interventi di completamento del restauro e valorizzazione del complesso. Importo dei lavori: € 1.240.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.
20. **Scuola Marescialli** - restauro e messa in sicurezza della facciata di via della Scala. Importo dei lavori: € 410.000,00. Tempi di realizzazione: 450 giorni.
21. **Palazzo Vecchio** - completamento del restauro dell'apparato decorativo del comodo di Cosimo I. Importo dei lavori: € 50.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni.
22. **Palazzo Vecchio** – illuminazione del cortile della Dogana. Importo dei lavori: € 150.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni
23. **Palazzo Vecchio** - valorizzazione del percorso museale. Importo dei lavori: € 200.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
24. **Palazzo Vecchio** - valorizzazione della Sala Rossa nel Quartiere del Governatore. Importo dei lavori: € 650.000,00. Tempi di realizzazione: 600 giorni.
25. **Palazzo Vecchio** - realizzazione delle sedute nel cortile di Michelozzo. Importo dei lavori: € 50.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
26. **Palazzo Vecchio** – restauro della sala delle carte geografiche. Importo dei lavori € 350.000,00. Tempi di realizzazione: 12 mesi
27. **Palazzo Vecchio** – restauro paramento murario via dei Leoni. Importo dei lavori € 561.500,00. Tempi di realizzazione: 9 mesi
28. **Palazzo Vecchio** - Sala d'Arme allestimento museografico per implementare la condizione d'uso pubblico dello spazio. Importo dei lavori € 200.000,00. Tempi di realizzazione: 60 giorni
29. **Palazzo Vecchio** – restauro sedute del Salone de' 500. Importo dei lavori € 100.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni
30. **Palazzo Vecchio** - revisione conservativa degli elementi architettonici negli ambienti museali. Importo dei lavori: € 40.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
31. **Palazzo Vecchio** – Restauro soffitto ligneo dipinto Terrazza di Saturno. Importo dei lavori € 405.000,00. Tempi di realizzazione: 365 giorni
32. **Palazzo Vecchio** – Restauro ciclo pittorico Sala degli Elementi. Importo dei lavori € 345.000,00. Tempi di realizzazione: 600 giorni
33. **Museo Bardini** – completamento della saletta delle conferenze. Importo dei lavori: € 60.000,00. Tempi di realizzazione: 90 giorni.
34. **Piazza S. Felicità** - restauro della colonna di Santa Felicità. Importo dei lavori: € 20.000,00. Tempi di realizzazione: 60 giorni.
35. **Viale Machiavelli** - restauro dei due casotti d'ingresso dell'ex Giardino Tivoli. Importo dei lavori: € 150.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
36. **Piazza Indipendenza** - restauro del monumento a Bettino Ricasoli. Importo dei lavori: € 70.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
37. **Piazzale Galileo** - restauro del monumento a Daniele Manin. Importo dei lavori: € 55.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
38. **Piazza San Marco** – restauro del monumento a Manfredo Fanti. Importo dei lavori: € 65.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
39. **Piazza Indipendenza** – restauro del monumento a Ubaldino Peruzzi. Importo dei lavori: € 70.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
40. **Via di Settignano** – restauro del monumento ai Caduti. Importo dei lavori: € 100.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
41. **Piazza Mentana** – restauro del monumento ai Caduti di Mentana e Monterotondo. Importo dei lavori: € 55.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni.
42. **Basilica di Santo Spirito** - opere edili di risistemazione della struttura muraria che ospita l'organo”. Importo dei lavori: € 96.000,00. Tempi di realizzazione: 90 giorni.
43. **Ex fattoria Lippi Rucellai in via Perfetti Ricasoli** - restauro e risanamento conservativo. Importo dei lavori: € 640.000,00. Tempi di realizzazione: 540 giorni.
44. **Palazzo Strozzi** – restauro delle coperture. Importo dei lavori: € 200.000,00. Tempi di realizzazione: 240 giorni.
45. **Palazzo Corsini Suarez** - interventi di restauro. Importo dei lavori: € 300.000,00. Tempi di realizzazione: 240 giorni.
46. **Lungarno S. Rosa** – restauro Torrino. Importo dei lavori: € 150.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.

47. **Monastero Vallombrosiano di San Pancrazio** (già Caserma Vannini) - interventi di restauro I lotto. Importo dei lavori: € 80.000,00. Tempi di realizzazione:90 giorni.
48. **Piazza Poggi** – restauro e messa in funzione del gruppo “Fontane di San Niccolò” (Rampe). Importo dei lavori: € 112.000,00. Tempi di realizzazione: 180 giorni.
49. **Basilica di San Salvatore al Monte** – opere di restauro degli intonaci parietali interni. Importo dei lavori: €. 50.000,00. Tempi di realizzazione: 120 giorni
50. **Piazza S. Maria Novella** – recupero locali via Palazzuolo del convento delleEx Leopoldine 2° fase. Incremento spazi di deposito del Museo del 900. Importo lavori €. 850.000,00 Tempi di realizzazione:420 giorni
51. **Ex chiesa di San Carlo dei Barnabiti** - Intervento di messa in sicurezza della copertura e dell’incannucciato. Importo dei lavori € 120.000,00 Tempi di realizzazione:365 giorni
52. **Forte di Belvedere** – manutenzione straordinaria bastioni e camminamenti - . Importo dei lavori € 200.000,00 Tempi di realizzazione: 300 giorni

Il testo integrale del Bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze ([www.comune.fi.it](http://www.comune.fi.it)). All'apposito link di *FLIC - FLORENCE I CARE*, dedicato agli interventi di sponsorizzazione (<http://www.florenceicare.comune.fi.it/>), sono pubblicate le schede tecniche con la descrizione delle caratteristiche di ogni singolo intervento compreso nel bando.

Il Direttore della Direzione Servizi Tecnici

Ing. Michele Mazzoni

Firenze, 12 Aprile 2016

---