Rep.n. 64759

COMUNE DI FIRENZE

DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

ACCORDO QUADRO

Servizi di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi

del territorio comunale di Firenze - lotto 1 - zona 1

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette (2017) e questo giorno 22 (ventidue) del mese

di maggio in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale

posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO, Segretario Generale del Comu-

ne di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune & parte, si

sono presentati e personalmente costituiti:

1) Ingegner Mirko LEONARDI, nato a Prato il 3 maggio 1971, domiciliato

per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di inter-

venire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE

DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualita di Dirigente

del Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente, giusto

il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25

del Regolamento generale per I'attivita contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Renato BALDASSARRI, nato a Bagnacavallo (RA) il 16 maggio

1954, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di interve-

nire al presente atto non in proprio, ma in qualita di Presidente del Consi-

glio di Amministrazione e legale rappresentante di DELTAMBIENTE SO-

CIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, (d'ora in poi DELTAMBIENTE) con

1




sede in Ravenna, Viale della Lirica n. 43, Cap 48124, Codice Fiscale e nu-

mero di iscrizione nel registro delle Imprese di Ravenna n. 01441000393,

conforme risulta da visura camerale del 22/03/2017.

Contraenti della cui identita personale e veste rappresentativa, io Segreta-

rio Generale del Comune di Firenze sono certo,

PREMESSO che

- con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n.

2016/DD/04551 del 29 giugno 2016, rettificata ed integrata dalla determi-

nazione n. 2016/DD/5066 del 14 luglio 2016 veniva indetta una procedura

aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del-

I'art. 95 c. 4 I.b) del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Qua-

dro da stipularsi con un singolo operatore economico, ai sensi dell' art.

54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei "Servizi di manutenzione del

verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del territorio comunale di

Firenze - Quartieri 1-2-3-4-5, anni 2016, 2017, 2018";

- in data 19 ottobre 2016, come risulta da verbale di gara Rep. 64634, ve-

niva individuato, quale unico operatore economico con cui concludere I'ac-

cordo quadro in oggetto, relativamente al Lotto 1 - zona 1, CIG

673867742D, la Ditta DELTAMBIENTE;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n.

2016/DD/07804 del 8 novembre 2016, veniva approvata la proposta di ag-

giudicazione disposta con il sopracitato verbale di gara a DELTAMBIENTE,

che aveva offerto, sull'importo posto a base di gara, un ribasso pari al

32,875% (trentadue virgola ottocentosettantacinque per cento);

- con determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n.
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2016/DD/09112 del 15 dicembre 2016, venivano assunti i relativi impegni

di spesa;

- in data 20 febbraio 2017 & stato sottoscritto il contratto attuativo, nelle

more della stipula del contratto di Accordo Quadro;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale

previste dal Codice dei Contratti Pubbilici;

- DELTAMBIENTE risulta iscritta nella "WHITE LIST" della Prefettura di

Ravenna, come da nota recepita al Prot. n.11039 del 12 gennaio 2017,

- 'accordo quadro vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della sue-

sposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 - Oggetto dell’Accordo

I Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Parchi Giar-

dini ed Aree Verdi della Direzione Ambiente nella persona dell'Ing. Mirko

LEONARDI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, affida a DEL-

TAMBIENTE, in persona del Sig. Renato BALDASSARRI, nei nomi, che

accetta e si obbliga, il presente accordo quadro per l'esecuzione dei "Ser-

vizi di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del

territorio comunale di Firenze — lotto 1 - zona 1" della durata massima di

due anni dall'affidamento, alle condizioni tutte di cui:

- al presente accordo;

- alle offerte economica presentata in sede di gara e conservata agli atti

dell'Ufficio Contratti; nonché ai seguenti elaborati che, sottoscritti digital-

mente dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
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- al capitolato speciale;

- al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di

cui al D.Igs. n. 81/2008, art. 26, c. 3.

Le Parti danno, altresi, atto che costituisce parte integrante del presente

contratto, pur se non materialmente allegato, il Piano operativo di sicurez-

za (P.O.S) di cui al D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 106/2009, conservato agli atti

della Direzione Ambiente.

Il presente Accordo Quadro disciplina, mediante condizioni generali stabili-

te in via preventiva nel capitolato, gli eventuali futuri affidamenti dei servizi

di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi del

territorio comunale di Firenze — lotto 1 - zona 1.

La stipula del presente Accordo Quadro non é fonte di alcuna obbligazione

per il Comune di Firenze in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clau-

sole relative ai contenuti delle obbligazioni dei vari servizi suscettibili di affi-

damento nel periodo di validita del presente Accordo Quadro, come indica-

to al successivo art.2.

Il presente Accordo Quadro individua I'obbligo dell'operatore economico,

sopra indicato, di accettare gli ordinativi di esecuzione dei servizi che ver-

ranno affidati dal Comune di Firenze, previa determinazione dirigenziale,

nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro.

| successivi singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro ver-

ranno conclusi a tutti gli effetti tra il Comune di Firenze e I'operatore eco-

nomico attraverso le emissioni di ordinativi sottoscritti da persona autoriz-

zata ad impegnare le spese dell'Ente.

Il Sig. Renato BALDASSARRI, nei nomi, accetta le condizioni del presen-
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te Accordo Quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si

obbliga irrevocabilmente ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di com-

portamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Co-

munale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare € a far

osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la ri-

soluzione del presente contratto.

ART. 2 - Validita dell'Accordo quadro

Il presente Accordo Quadro sara vigente a decorrere dalla data di affida-

mento del presente servizio, 20 febbraio 2017, come risulta dal verbale agli

atti della Direzione Ambiente, fino al 31/08/2018, indipendentemente dal

fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo,

invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

In ogni caso, la stazione appaltante si riserva altresi la facolta, alla sca-

denza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rin-

novo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta

del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo

massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui I’Aggiudi-

catario & tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell Amministrazio-

ne.

ART. 3 - Corrispettivo dell’Accordo Quadro

L'importo complessivo presunto dell'Accordo € pari a Euro 190.163,93 (di-

ciannovemilionisedicimilatrecentonovantatré virgola novantatré centesimi),

di cui Euro 700,00 (settecento) per oneri della sicurezza, oltre IVA. Il ribas-

so complessivo offerto € pari al 32,875% (trentadue virgola ottocentoset-
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tantacinque per cento) sulla base d'asta dei singoli servizi.

I Comune di Firenze non assume alcun impegno in ordine al raggiungi-

mento del suddetto importo che € meramente presuntivo e rilevante ai soli

fini della costituzione della cauzione.

ART. 4 — Garanzie

Si da atto che DELTAMBIENTE ¢ in possesso di certificazione di sistema

di qualita UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi dell'art. 93 c.7 del D.Lgs.

50/2016, ed il prescritto deposito cauzionale definitivo & stato costituito per

l'importo di Euro 41.836,07 (quarantunomilaottocentotrentasei virgola zero

sette centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 1008547 emessa in data

1° febbraio 2017, in Grosseto, da Elba Assicurazioni s.p.a.

ART. 5 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della1.136 del 13/08/2010 e

modalita di riscossione dei corrispettivi dell’accordo

Al fine di assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3

della L. 136/2010, DELTAMBIENTE si obbliga, ad ottemperare a quanto

previsto dalla legge sopracitata. In particolare la Ditta suddetta con nota

prot. n. 103639 del 29/03/2017, che si conserva agli atti dell'Ufficio Con-

tratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei

propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.n.136/2010 i pagamenti

verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti

dedicati:

- Unicredit Banca d'Impresa - IBAN IT28Y0200813120000000688651;

- Cassa di Risparmio di Ravenna -IBAN 1T3320627013163CC0630004284;

- UNIPOL Banca - IBAN 1T2300312713100000000000576;
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- MPS - IBAN IT13D0103013102000061113405;

- BCC - IBAN IT69U0854213111045000224562, individuando nei Signori:

- Renato BALDASSARRI, CF. BLDRNT54E16A547U;

- Roberto GASPERONI, C.F. GSPRRT65B13H199P le persone delegate

ad operare su di essi.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente

accordo, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il

presente contratto si risolvera di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis,

della L.136/2010.

ART. 6 - Tutela della riservatezza

DELTAMBIENTE dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Pri-

vacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi im-

posti dal D.Lgs. 196/2003.

DELTAMBIENTE é responsabile della correttezza e della riservatezza del

proprio personale che € tenuto a non divulgare informazioni o notizie relati-

ve al contratto in oggetto.

ART. 7 - Dichiarazioni relative al protocollo di legalita’

1) DELTAMBIENTE dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pat-

tizie di cui al protocollo di legalita approvato dal Comune di Firenze con

deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo

2015 dai comuni della Citta Metropolitana di Firenze con la Prefettura — Uf-

ficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente

il contenuto e gli effetti.

2) DELTAMBIENTE dichiara di conoscere e di accettare la clausola e-

spressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto
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ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Go-

verno di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legisla-

tivo 6 settembre 2011, n. 159.

3) DELTAMBIENTE dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolu-

tiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del con-

tratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in

caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina

del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrat-

tuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di la-

voro, convalidato dall'autorita giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

lll. Il'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scrit-

ture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al

15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opifi-

cio.

ART. 8 - Spese del contratto

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di regi-

stro) e conseguenziali sono a carico di DELTAMBIENTE che, a tutti gli ef-

fetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa comunale

Il servizio di cui al presente contratto & soggetto al pagamento dell'lmposta

sul Valore Aggiunto.




L'imposta di bollo di cui al presente atto & assolta fin dall'origine ai sensi

del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

E, richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il

presente contratto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichia-

rato conforme alla loro volonta e, dispensandomi dalla lettura degli allega-

ti, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mezzo di firma digitale

valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario

Generale Rogante.

Questo contratto € stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine in-

tere otto e parte della seguente fino a qui.
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Direrione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI
MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE DEI
GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL
TERRITORIO COMUNALE DI FIRENZE

ZONA 1 - Q1 destra d’Arno e Parco delle Cascine

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Mirko Leonardi Documento firmato da:
LEONARDI MIRKO
. . . T .. COMUNE DI
Progettista e Direttore dell’Esecuzione: Dott.ssa Cecilia Cantini FIRENZE/D1307110484

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO C S A
PARTE PRIMA - SCHEMA DI ACCORDO
QUADRO I




Accordo quadro per servizi di
Manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi
del territorio comunale di Firenze
IONA 1 - Q1 destra d’Arno e Parco delle Cascine

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1 - OGGEITO DELL'ACCORDO QUADRO

L’Amminisirazione Comunale intende concludere un accordo quadro ai sensi
dell'art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto territoriale,
per I'acquisizione di servizi di manutenzione del verde orizzontale (prati, siepi,
cespugli) presente nelle aree verdi del territorio comunale.

L'Accordo Quadro e suddiviso in cingue lotti dotati di autonomia funzionale
rispetto all'intera prestazione, uno per ogni ambito territoriale in cui € articolato il
verde pubblico della citta di Firenze e precisamente:

- Iona 1 - Quartiere 1 dx Armo e Cascine

- Iona 2 - Quartiere 2

- Iona 3 - Quartiere 3 / Quartiere 1 sx Amo

- Iona 4 - Quartiere 4

- lona 5-Quartiere 5

Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al Quartiere 1 destra d'Amo e
Parco delle Cascine, sono finalizzati a:
« mantenere lo stato funzionale del verde orizzontale comunale nelle diverse
fipologie (prafi, siepi, cespugli), attraverso interventi programmati che hanno
il carattere della ripetizione annuale o biennale, finalizzati a prevenire ed
evitare possibili situczioni di degrado esfefico, funzionale e agronomico;
« garantire la sicurezza dei siti e degli utenti;
migliorare lo standard qualitativo del verde pubblico;
« mantenere in efficienza e riparare gli impianti a corredo del verde (pozz,
impianti diirigazione e di pompaggio).
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2 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERE:
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano le aree a verde pubblico
del Comune di Firenze e consistono in inferventi di manutenzione ordinaria del
verde orizzontale delle suddette aree verdi.
In particolare il presente accordo prevede:




- sfalcio di prati, scarpate, ripulifura sottobosco, raccolta foglie e pulizia;
diserbo;
lavorazioni del terreno;

- fomnitura materiali agronomici e per addobbi, piante in vaso e fioriture,
arbusti;

- dllestimento e manutenzione civole fiorite € fioriere;
potatura disiepi e cespugli;

- frattamenti fitosanitari, rimoziene di erbe infestanti e diserbo, sistemazione
superfici in ghiaic;

- nolo a caldo e/o a freddo di attrezzature per |'effettuazione delle
manutenzioni suddette con personale dell’ Amministrazione Comunale;

- apertura e chiusura aree verdi senza impiego di vigilanza armata.

Le prestazioni saranno quelle tipiche delle opere a verde g, nel loro insieme, sono
da ricondursi a interventi di manutenzione ordinariac che di volta in volta
formeranno oggetto di contratti afttuativi, e la cui esecuzione verra disposta dal
Direttore dell'Esecuzione del Contratto in funzione delle varie esigenze
dell’ Amministrazione Comunale sulle aree specifiche.

Per l'individuazione delle aree oggetto dell'appalto si imanda alle tavole grafiche
a corredo della documentazione di gara del presente Accordo Quadro.

Con lo softoscrizione dell'Accordo Quadro, |'Aggiudicatario si impegna od
assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta
in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per
dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte
secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con e
carcafteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti
contrattuali dei quali I'Aggivdicatario dichiara di avere preso completa ed esatta
conoscenza.

Pertanto |' Aggiudicatario dovrd atfivare quanto necessario, in termini organizzativi,
gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi
di manutenzione, per mantenere efficienti ed in sicurezza le aree verdi.
L'Aggiudicatario & obbligotc a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per
adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per
futta la durata dell' Accordo Quadro.

3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo dell' Accordo Quadro per I'esecuzione della manutenzione
ordinaria delle aree verdi comunali del Quarfiere 1 riva destra d'Amo e Parco
delle Cascine, ammonta a € 190.163,93 oltre IVA di legge. Si precisa che I'importo
indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che I'Amministrazione non &
obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di defto importo.

Precisato che la puntuale definizione delle quanifita delle singole prestazioni
avverrd atfraverso i contratti attuativi dell’accorde quadro, al solo scopo di formire
una indicazione dell'incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale
dell'appalto siriporta la seguente tabella.
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[INTERVENTI

Op. verde Taglio e sfalci superfici inerbite Euro 95.000,00
Op. verde Potature siepi, cespugli Euro 50.000,00
Op. verde Lavorazioni del terreno Euro 5.000,00
Op. verde Allestimento e manutenzione aivole e fioriere |Euro 3.000,00
Trattamenti fitosanitari, diserbo, sistemnazione | Euro
Op. verde superfici 20.000,00
Noli e Euro
forniture Nolo attrezzature, forniture matericli 11.000,00
Prestazione |Servizio apertura e chiusura aree verdi senza |Euro
di servizi impiego di vigilanza armata 5.463,93
Importo totale delle prestazioni da valutare a
misura (A) Euro 189.463,93
Costi della sicurezza non soggetti aribasso d'asta Euro 700,00
Importo prestazione soggetto a ribasso d'asta Euro 190.1563,93

| SOMME A DISPOSIZIONE |

[IVA 22% , , | [Euro ] 41.836,07 |
[Totale somme a disposizione (B) | [Euro | 41.836,07 |
| Totale complessivo del progetto (A+B) | [Euro|  232.000,00]

Fermo restando quanto stabilito dall' ANAC con atto di segnalazione n.2 del 19
marzo 2014, e cioe che il costo complessivo del personale, per ciascun
concorrente, € da ritenere che si determini in base alla reale capacita
organizzativa d'impresa che é funzione della libera iniziotiva economica ed
imprenditoriale [art. 41 Cost.) e come tale non pud essere in alcun modo
compressa mediante predeterminazioni operate ex ante, al solo scopo di fornire
un dato di riferimento si indica nel 40% la stima dell'incidenza della manodopera
{in analogia D.M. 11/12/78 - tabella opere edili).

Il prezziario di riferimento & [“Elenco Prezzi Unitari” - Elaborato della
documentazione a base di gara ¢ nel caso di lavorazioni, componenti e
manodopera nan previsti, si fard riferimento al Prezzario della Regione Toscana
2016; ove non desumibili neppure dal citato prezziario, sard applicato quanto
previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non e oggefto dell’offerta ai sensi
dell'articolo 26, commi 5 e é del Decreto Legislativo ¢ aprile 2008, n. 81 € ss.mm.ii.
Gli oneri per la sicurezza, il cui importo e stato calcolato pari a Euro 700,00 per
I'esecuzione degli interventi di manutenzione, saranno oggetto di computo



mefrico estimativo per ogni lavorazione affidata, in base a quante disposto dal
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., Allegato XV, punto 4.

L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sard riconosciuta ed impiegata nell’ Accordo Quadro;

- se negativa troverd copertura nell'importo delle opere a base di gara e non
verra assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La data di sfipula delllAccorde Quadro con [|'operafore economico
aggiudicatario della procedura di gara sancira la data di inizio della prestazione
del medesimo Accordo Quadro, che avrd come scadenza temporale massima
due anni dallo data dell'affidamento dell'appalto, fino e non olire clla
concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’ Accordo. L’Accordo potrd
concludersi anticipatamente, rispetto dlla durata stabilita, a seguito di
esaurimenfo della disponibilitd economica.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione
appaltante pud aggivdicare il singolo contratto attuativo.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento
potrad procedere alla esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente
Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula dell’ Accordo stesso.

La stazione appaltante si riserva alfresi la facoltd, dlla scadenza del contratto,
anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnova, nelle more del
perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere
la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di guattro mesi, agli stessi
prezzi, patti e condizioni. cui I' Aggivdicatario & tenuto ad assoggettarsi, o semplice
richiesta dell' Amministrazione.

5 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI

L'Accordo Quadro € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni
contenute nella normativa vigente all’atto di stipula dell’accerdo medesimo, o
che nel corso dell'accordo dovessero entrare in vigore.

L'appalto, olire che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto,
regolato:

- dal Capitolato Generale per I'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con
D.M. n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm.;

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (di seguito anche “Codice");

- per le parti non abrogate e fino al fermine di validita delle stesse, dal D.P.R.
207/2010;
dalla Legge Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relatfivo
regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 45/R del 7.8.2008;

- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “"Codice delle leggi antfimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia;

- dal D.L. 69/2013 "“Disposizioni urgenfi per il rilancio dell'economia’;




E' regolato, inolfre, da tutte le leggi statali e regionali, relafivi regolamenti, dalle
istruzioni  vigenti, inerenti e conseguenti I'oggetto del presente appalto, che
I'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integraimente
impegnandosi all'osservanza delle stesse.

4 - MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI
CON L'ACCORDO QUADRO

Gli interventi di manutenzione affidati tramite Contratti basati sull' Accordo Quadro
verranno appaltati e contabilizzati con le seguenti modalita:

a) a misura: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;

b) in economiq: interventi non suscettibili di contabilizzazione o misurg, consistenti
essenzialmente in prestazioni di mano d'opera.

7 - QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Al fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro
gli operatori economici devono possedere | seguenti requisiti,

Requisiti di carattere generale degli operatori economici
Requisiti generali di moralité dell’ art .80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisili di idoneita professionale

Iscrizione nel registro dellac camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Al cittadino
di altro Stato membro non residente in Italia, & richiesta la prova delliscrizione,
secondao le modalita vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o
secondo le modalitd vigenti nello Stato membro nel quale & stabilito owvero
mediante affestazione, softo la propria responsabilita, che il cerfificato prodotio e
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui e residenti.

Requisili di capacita economica e finanziaria

| concorrenti, ai sensi dell’art. 83 co. 4 del Codice devono:

a) avere conseguito un fatturato globale d'impresa minimo annuo, riferito agli
ultimi fre esercizi, pari ad almeno il doppio del valore stimato per il lotto di
maggior importo fra guelli per cui si intende concorrere, |.V.A. esclusa, da
intfendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese costituite da
meno di fre anni o che abbiano iniziato I'atfivitd da meno di fre anni, i requisiti
di fatturato devono essere ropportati al periodo di atlivitd secondo la
seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attivita;

b) avere conseguito un fatturato specifico minimo annuo per servizi analoghi
(manutenzione verde orizzontale), riferito agli ultimi fre esercizi, pari ad almeno
il valore stimato per il lotto di maggior importo fra quelli per cui si intfende
concorrere, LLV.A. esclusq, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato I'attivita da



meno di fre anni, i requisiti di fafturato devono essere rapportati al periodo di
attivita secondo la sequente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attivita.

Requisiti di capacitd tecnica e professionale
A titolo di possesso dei requisiti di cui all'art. 83 co.1 lett. ¢) del Codice, i

concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice devono:

a) avere eseguito negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, di cui almeno uno per ogni anno di importo non inferiore a quello
stimata per il lotto di maggior valore fra quelli per cui si intende concorrere,
LV.A. esclusa;

b) avere avuto durante gli ultimi tre anni un organico medio annuo di almeno 5
(cingue] dipendenti;

c) disporre, o dimostrare che disporranno, per eseguire  l'appalto,
dell'attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico indicato di
seguito:

per tuttii lotti funzionali, almeno:

1 (uno) autocarro con granchio

1 (una) autabotte di capacita pari o superiore a 3.000 (tremila) litri

In aggiunta, perilotti funzionali denominati Zona 4 e Zona 5, almeno:

2 (due) falciatrici ad alta capacitd, con capacita di taglio (larghezza del
piatto) pari o superiore a 1,30 metri

8 — INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITCLATC SPECIALE
D’APPALTO

Qualora uno stessc atto contfrattuale dovesse riportare delle disposizioni di
caraftere discordante, |'Appalfatore ne fard oggetto d'immediata segnalazione
scritta  allAmministrazione Appaltante per | conseguenti provvedimenti di
modifica.

In caso di discordanza fra i vari elaborati posti a base dell’Accordo Quadro, vale
la soluzione piu aderente dlle finalitd del medesimo e comunque quella piv
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Comunque
tale soluzione deve essere sempre a vantaggio delle esigenze e corrispondere agli
inferessi della Stazione Appaltante.

In caso di norme tra loro non compatbili o apparentemente non compatibili,
frovano applicazione in primo luaogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generdli, in secondo luogo quelle maggiormente conformi
dlle disposizioni legislative o regolamentari ovverc allordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente Capitolato , & fatta tenendo conto delle finalita dell'accordo; per ogni
altra evenienza frovano applicazione gli articoli da 1342 o 1349 del codice civile.

9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO
Fanno parte integrante e sostanziale dell' Accordo Quadro:
A. Schema Accordo Quadro;




Capitolato d'Appalto;

. Reladone lecnicy,

Elenco prezzi unitari;

DUVRI e Stima degli oneri per la sicurezza;
Stato di consistenza;

. Cronoprogrammda;

I o™ MmO ®

Garanzia definitiva e altre polizze assicuratfive di cui all'art.103 del D.Lgs.
n.50/2014, da sfipularsi come descritto nel presente Schema di Accordo

Quadro.

10 - DISPOSIZIONI FARTICOLARI RIGUARDANTI LACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggivdicatario equivale a
dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di tutfe le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e
forniture;

- di completa accettazione di tutie le norme che regolano il presente Accordo
Quadro;

- dello piena conoscenza e disponibilitd degli atfi contraftuali e della
documentazione allegata, della dispenibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni alira circostanza che interessi gli
inferventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dei Contratti  attuativi basati sull’ Accordo  Quadro,
I Aggiudicatario:

- dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni,
iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter
eseguire gli intferventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione
Appcaliante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione
comprovante quanto sopra, senza con cio assumersi alcuna responsabilita a
qualsiasi fitolo;

- assume la responsabilita tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra
responsabilitt, prevista dalla legge, della realizzozione degli interventi di
manutenzione. La responsabilitd dell Aggivudicotario riguarda sia l'oggetto del
Confrafto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e
rispondenza alle esigenze della Stazione Appaltante, sia le operazioni esecutive
che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire lincolumita del
personale dell’Aggivdicaotario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- si obbliga ad eleggere un domicilio ove si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini @ ogni altra noftificazione o comunicazione
dipendente dall' Accordo Quadro;

- si obbliga all'approntamento di un Ufficio Operativo con sede nel terriforio
comundale fiorentino. L'ufficio oltre alle usuali attrezzature dovrd essere completo




di un telefono, fax, modem con collegamento ad infernef. Non € ammesso l'uso di
una segreteria telefonica, L'Ufficio dovrd essere operativo, per ciascun Contratio
specifico, dalla data del verbale di consegna alla data di ultimazione degli
interventi di manutenzione.

A carico dell' Appaltafore & previsto I'onere della individucozione di deftaglio di
ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione
degli scavi. L'Appaltatere framite il diretfore di cantfiere softo la propria
responsabilitd, accerterd presso gli Enfi interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del
GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA etc.) la posizione dei softoservizi e framite saggi
{in quantita necessaria) individuerad e traccerd la esafta posizione degli stessi
anche al fine di ridurre irischi durante I'esecuzione dei lavori.

11 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELLACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI,
PER__DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, PER GRAVE
INADEMPIMENTO, PER  GRAVE IRREGOLARITA E PER GRAVE _RITARDO
DELLAGGIUDICATARIO

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell Aggiudicatario o di risoluzione
dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016, applichera quanto
previsto dall’art. 110 del medesimo decreto.

12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATIO

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto & il soggetto attraverso cui la Stazione
Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte
dell'Aggiudicatario, ed affraverso cui dovranno svolgersi i rapporti  fra
I' Aggiudicatario e la medesima nelle sedi di intervento.

Ad esso compete la consegna, i| controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e
la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le
istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contfratto in oggetio
dovranno essere eseguiti dall’ Aggivdicatario con la massima cura e prontezza, nel
rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d’Appalto.
La responsabilitad della manutenzione delle aree oggetto degli interventi & onere
dell' Aggiudicatario, che nomina all'vopo un Direttore Tecnico in possesso dei
requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguata capacita tecnica,
che dovrd essere formalmente approvato dalla Stazione Appaliante e che lo
rappresenti nei confronti del Direttore dell'Esecuzione del Coniratto e che assuma
le responsabilitd tecniche che, ai sensi delle norme vigenli competono
all' Aggiudicatario, nonche le responsabilita per l'organizzazione dei mezzi d'opera
e delle maestranze, per l'affivitd & operato delle maestranze stesse.
L'Aggiudicatario dovra, alfresi, nominare un Responsabile della Sicurezza
{eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico), il quale dovrd essere in
possesso dei requisiti previsti dalla Legge. Il Direttore Tecnico ed il Responsabile
della Sicurezza, dovranno assicurare la loro presenza nelle aree oggetto degli
interventi secondo necessitd e tutte le volte che cid sard richiesto dal Direttore
dell'Esecuzione del Confratto. Il Direttore Tecnico dovrd essere autorizzato a
ricevere ed a fare eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
inoltre dovrd presentarsi alle verifiche ed alle misurazioni tutte le volte che sarda




richiesto e confrofirmerd, in qualitd di rappresentante dell'Aggiudicatario, la
documentazione prodotta ai fini della verifica di conformita ed eventuali altre
disposizioni scrifte emanate dal Diretfore dell'Esecuzione del Contratto.
L'Aggiudicatario, ogni qualvolta e invitato a conferire, per comunicazioni urgenti
e/o sostanziali riguardanti le attivitd in corso, & tenuto a presentarsi presso gli uffici
del Responsabile Unico del Procedimento, entro la giornata successiva all' avviso.

13 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

I singoli interventi di manutenzione sarannc affidati entro i limiti e le condizioni

fissati dall' Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base dlle proprie esigenze,

affiderd all’ Aggiudicatario I'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell'Accordo

Quadro, secondo una procedura illustrata dalle fasi di seguito descritte:

a) preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell’oggetio
del singolo intervento di manutenzione, compilando uno specifico elenco dei
servizi da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Speciale
d’'Appadlto e nell’Accordo Quadro. Il singolo accordo attuativo sarad composto
dall'insieme degli interventi cosi definiti;

b) successivamente il Direttore dell'Esecuzione stimerd l'importo totale degli
interventi cosi definiti, in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari ribassati della
percentuale di sconto offerta in sede di gara;

c) I'Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per
I'Accordo Quadro (compresi i contenuti dell'offerta generale presentata in
sede di gara per lo stesso Accordao) e tenendo conto delle condizioni e degli
spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovrd illustrare le procedure e
I'organizzazione previsti per la loro esecuzione atfraverso specifici elaborati
tecnici, sulla base delle planimetrie fornite dalla Stazione Appaltante;

d) a esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante
procederd ad affidare l'intervento mediante stipula del relativo Confratto
Attuativo, al quale seguird I'esecuzione degli inferventi previsti. L'eventuale
realizzazione, da parte dell' Aggiudicatario, di elaborati grafici volti ad illustrare
la realizzazione dell'intervento richiesto dalla Stazione Appdaltante, secondo
quanto previsto al precedente punto c), rienfra fra le attivitd preliminari
finalizzate alla definizione dell'oggetto dei singoli interventi di manutenzione e
non implica la successiva stipula del Contfratto, ne comporta oneri a carico
della Stazione Appaltante medesima;

e) all'atto dell'affidamento di un confratto attuative I'Aggivdicatario dovrd
indicare le prestazioni del Contratto specifico che saranno eseguite in
subappalto, qualora si sia riservato tale facoltd in sede di offerta per I'Accordo
Quadro e nel rispetfto di quanto dichiarato per I'Accordo stesso relativamente
alla tipologia delle prestazioni che saranno subappaltate e al limite massimo di
subappalto;

La stipula del Confratto potrd avvenire anche tramite un Ordinative di

Manutenzione, emesso dal Direttore dell'Esecuzione sulla base dell'Accardo

Quadro. Il Contratto si perfeziona in tal caso con la sottoscrizione per accettazione

dell'Ordinativo dao parte dell' Aggiudicatario. || Contratto (o Ordinativo) dovra

contenere il CIG, I'ocggetto e una descrizione dettagliata dell'intervento di
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manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazicne, il fempo massimo per

I'esecuzione e i relatfivi importi. Pofranno essere oggetto dei Confratti di

manutenzione tutte le prestazioni elencate e specificate nel Capitolato Speciale

d'Appalto e nei suoi Allegati. Nella stipula dei Contratti la Stazione Appaltante si
atterra alle condizioni generali previste per I'Accordo Quadro. | Confratti pofranno
inoltre prevedere:

- indicazioni fecniche di dettaglio per I'esecuzione delle prestazioni previste;

- indicazioni tecniche di dettaglio per |'esecuzione delle verifiche da parte delle
figure di conftrollo;

- termini specifici per I'esecuzione degli interventi di manutenzione, entro i limiti
generali stabiliti dall' Accordo Quadro;

- moddlita di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di
gestione finanziaria della Stazione Appaltante;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante I'esecuzione delle prestazioni;
in parficolare potra essere richiesta 'integrazione e/o la modifica del DUVRI;

- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attivita istituzionali
delle strutture (es. attivitad di ufficio e didattiche) durante gli interventi di
manutenzione;

- termini per le modalitd di pagamento.

Nel caso diinterventi "urgenti”, giustificati da situazioni di forte disagio e/o rischio di
interruzione di servizio, da situazioni di pericolo di danni per persone e cose, i
Confralti possono essere temporaneamente sostituiti da ordini scritti e trasmessi via
fax, via e-mail o consegnati a mano, softoscritti dall’ Aggiudicatario, ed anche in
ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilita di utilizzare i
mezzi di comunicazione sopra descritti, I'intervento pud essere eccerionalmenie
ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dell'Esecuzione del
Confralto. In tali casi deve essere considerata assolutamente preminente
I'esigenza di eliminare |a situazione di disagio e/o il rischio di interruzione di servizio,
come naturalmente le situazioni di pericolo di danni a perscne € cose. La
formalizzazione dell’affidamento [atffraverso la stipula del Contratto) potra in
questo caso avvenire successivamente, nelle modalitad sopra descritte, e
comungue non oltre cinque giomi lavorativi dalla data dell'intervento. Il ricorso
alla suddetta procedura d'urgenza dovrd essere considerato eccezionale e dovrd
essere giustificato da reali necessitd. L'Aggiudicatario, se non diversamente
stabilito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovrd inoltre garantire nel
periodo estivo la presenza di maesiranze in numero adeguato per interventi che la
Stazione Appaltante intendesse eseguire sfruttando il periodo di minor utilizze di
talune strutture scolastiche.

14 - MODALITA OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell' Accordo Quadro,
I'Aggiudicatario dovrd comunicare per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del
Confratto il nominativo ed il numeroc di un cellulare facente capo al Direttore
Tecnico.
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Qualora, a seqguito di verifica compiuta dal Diretfore dell'Esecuzione del Contratto,
risultasse che dli inferventi di manutenzione, anche di una sola parte della
consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d'arte, I'Aggivdicataric sard
soggetto, oltre alla detrarione di una quoto corispondente alla mancata
esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una penale per "mancata
effettuazione degli interventi di manutenzione”, come meglio precisato
nell' Articolo relativo alle "PENALI" del Presente Capitolato.

15 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronfo Intervento (che polrag riguardare interventi
manutentivi d'urgenza su aree verdi e impianti d'irigazione) & la risoluziche di
emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa
compromettere in modo grave la sicurezza delle persone, delle cose o dei servizi
della struttura interessata.

Pertanto, considerata limportanza del Pronto Intervento, & essenziale che
'Aggiudicatario si organizzi in maniera tale da essere sempre reperibile in
qualunque ora e pronfo all’'esecuzione degli interventi necessari per risolvere le
emergenze & per poter ripristinare le condizioni di sicurezza delle aree e dedli
impianti interessati da eventuali guasti. Nel caso di pronto intervento possono
essere utilizzati ordini scritti e trasmessi via fax, via e-mail o consegnati @ mano,
softoscritti dall’ Aggiudicatario, ed anche in ore non cormrispondenti alle normali ore
di ufficio. Nell'impossibilitd di ufilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti,
lintervento puo essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata
da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La reperibilita dell' Aggiudicatario dovra pertanto essere assicurata per tutti i giomi
dell'anno, inclusi i giorni festivi, 24 ore su 24.

Per assicurare la necessaria tempestivitd d'intervento, & fatto obbligo
all Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e
presidiato (numero verde o cellulare) in modo da potere ricevere in qualungue
isfante le chiomate della Stazione Appaltante.

Entro cinque giomi lavorativi dalla fine del pronto intervento si procederda alla
regolarizzazione dell'intervento eseguito con la formalizzazione dell’ offidamento.
Nel caso di chiamata di Pronto Intervento, I'Aggiudicataric dovrd rendere
immediatamente disponibile una squadra di tecnici ed intervenire sul posto per
l'eliminazione delle couse del guasto, enfro e non olire 1 (una] ora dalla
segnalazione ricevuta, con tutta I'attrezzatura necessaria per I'eliminazione delle
cause del problema.

Nel caso in cui non sia possibile eliminare completamente le cause del problema,
I'Aggiudicatario dovrd predisporre ed agire in maniera tale da limitare al minimo i
danni o I'insorgenza di pericoli. Il pronto intervento eseguito sard successivamente
contabilizzato con le stesse madalitad previste per gli interventi di manutenzione.
Nel caso di mancata reperibilitd o di mancato intervento o nell'eventualita che
I' Aggiudicatario non si presenti sul posto entro i termini sopracitati, si procedera
allapplicazione di penalitd, cosi come meglic precisato nell' Articolo relativo alle
“PENALI" del presente Caopitolato, salvo che dal ritardo non derivine danni
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maggiori. nel qual caso I'Aggiudicatario sard tenuto a rispondere completamente
dei danni causati.

16 - SOTTRAZIONE E DANNI MATERIALI

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilitd per sottrazione dei materiali
depositati nelle aree di intervento dell’Aggiudicatario, indipendentemente dalle
circostanze in cui possano verificarsi, nonché per danni che fossero arrecati alle
attivit eseguite, e cio finché non si sia procedufo alla consegna dei locali. |
relativi risarcimenti saranno a carico dell Aggiudicatario.

Eventuali danni di forza maggiore dovranno essere denunciali immediatamente
per iscritto  dall’Aggiudicatario  alla  Stazicne  Appaltante.  Saranno
automaticamente considerate decadute le denunce pervenute olfre il quinto
giorno lavorativo da quello dell'avvenimento.

17 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

I mezzi dopera e affrezzature, ordinari e straordinar, dovranno essere

perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti

alle narme antinfortunistiche.

| tecnici manutentori incaricati dall’ Aggiudicatario dovranno essere dofati di futti

quei mezzi di protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle

attivitd e dell'ambiente [caschi, occhiali, guanti, etc.] e per ottemperare alle

norme antinfortunistiche. Tutti | tecnici manutentori dovranno essere muniti di

cartellino identificativo plastificato riportante la denominazione

dell' Aggivdicatario, la foto, | nome ed il cognome con la relativa qualifica. |l
comportamento dei tecnici manutentori dovrd essere ordinato ed educato. Essi
dovranno attenersi calle eventuali prescrizioni di  carattere generale ed

antinfortunistico che venissero fatte dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. I

Direttore dell’'Esecuzione del Contratto ha facoltd di allontanare dalle aree di

intervento, temporaneamente o definitivamente, il personale che, a suo giudizio,

mantenga un comportamento non consono o irrispettoso, o pregiudizievole del
corretto andamento degli interventi di manutenzione.

Prima dell'inizio dell'esecuzione degli interventi di manutenzione, I'Aggiuvdicatario

dovrd fornire tutte le informazioni necessarie relative al personale che accederd

alle strutture della Stazione Appaltante. Tra le informazioni che dovrd fornire,
rientrano:

- le modalitd di preparazione e formazione continua del personale adottato;

- la durata dei tempi formativi in affancamento a "personale esperto”, previsti
per I'acquisizione dell’esperienza lavorativa richiesta alle mansioni oggetio
dell'appalto;

- la conoscenza delle norme tecniche che regolamenfano le operazioni di
manutenziong;

- le abilitazioni tecniche e le qudlifiche professionali del personale impiegato;

- gli aftestati di formazione specifica per la manutenzione oggetto del singolo
appalto.




18 - ATTREZZATURE DI LAVORO

Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro. L'Aggiudicatario dovra
utilizzare mezzi ed atfrezzature adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della
sicurezza e della tutela della salute e delllombiente. Per tale scopo.
I' Aggiudicatario dovrd dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le
attrezzature utilizzate, siano conformi e rispettine la normativa vigente e di aver
provveduto ad eseguire la loro manutenzione ordinaria e programmata presso
Officine Specializzate, allo scopo di poterne accertare lo stato di manutenzione,
prima del loro utilizzo nelle aree diintervento. Prima dell'inizio dell'esecuzione degli
interventi di manutenzione, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto,
I'Aggiudicatario dovrd fornire I'elenco delle attrezzature di lavoro che saranno
impiegate in relazione all'oggetto dell'appalto, sia se gli interventi saranno svolti
presso le aree della Stazione Appaltante, sia se saranno svolli presso la sede
dell’ Aggiudicatario.

19 - DISEGNI E MANUALI

L'Aggiudicatario, in caso di necessitt, potra consultare i disegni delle pertinenze
inferessate dall'interventoc e quant'altra documentazione tecnica disponibile. In
caso dirnchiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, I' Aggiudicatario dovrd
aggiornare i disegni consegnati dalla Stazione Appaltante (copia carfa e/o
supporto magneticol, ripartando I'esito degli interventi eseguiti, senza alcun cnere
aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrd consegnare i disegni aggiornati enfro venti giomni lavorativi
dalla fine dei singoli interventi di manutenzione. Qualora I'Aggiudicatario non
procedesse all'aggiornamento dei disegni, la Stazione Appaltante addebiterd
infegralmente all'Aggivdicatario I'eventuale costo derivato. L'Aggiudicatario,
qguando & il caso e su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dovrda
anche fornire alla Stazione Appaltante, una copia completa dei manuali tecnici e
di manutenzione a corredo delle apparecchiature installate.

20 - SMANTELLAMENTI

I componenti facenti parte dell’ Accordo Quadro, quando sosfituiti da nuovi,
dovranno essere rimossi a cura dell'Aggiudicatario e, con i materiali di risulta,
agllontanati e conferiti alla discarica o presso Enti preposti ed autorizzati allo
smaltimento e la gestione dei rifiuti, salvo diverse dispaosizioni impartite dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratto.

I relativi oneri sono integralmente a carico dell' Aggiudicatario.

21 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa
vigente in materia, che ne prevede la tracciabilita, sistema SISTRI (Sistema di
controllo della Tracciabilitad dei Rifiuti). Nel momento in cui dall’attivitad di
manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza
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od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia lI'intenzione o si abbia I'obbligo di
disfarsi, provenienti dall'attivitd di manutenziene, al rifiuto generato andrd
attribuita la caratteristica di pericolositd o di non pericolosita, sulla base della
conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell’analisi
chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, I'Aggiudicatario configurandosi come
Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in
quanto proprietaria del bene, avra 'onere della classificazione in rifiuto non
pericoloso o rifivto pericoloso, secondo | Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER),
individuandone il codice CER pertinente, L' Aggiudicatario si fard carico, a propria
cura e spese, del trasporto del rifiutc dalla struttura della Stazione Appaltante
{luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, framite
un apposito mezzo autorizzato dall'Albe Nazionale Gestori Ambientali. | rifiuti
dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalitd previste dalla
legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilita dei rifiuti
I'Aggiudicatario dovra consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contfratto
copia della documentazione comprovante la comrretta gestione e traccia del
processo di smalfimento degli agenti estinguenti. Il Direttore dell’Esecuzione del
Confratto si accerterd che alla ricambistica fornita dall' Aggiudicatario faccia
riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per
successive trasformazioni € che I'Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni
necessarie, in base all'attivitd che dovrd svolgere. | relativi oneri sono
intfegralmente a carico dell' Aggivdicatario.

Il Direttore dell'Esecuzione del Confratto ha facolta di valutare e appravare
preventivamente ogni intervento di smaltimento.

22 - NORME GENERALI SUI MATERIALL, | COMPONENTI, | SISTEMI| E L'ESECUZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione oggetto dei Contratti di
appalto stipulati in base all’Accordo Quadro, devono essere rispetftate futte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti. | requisiti di prestazione e le modalitt di
esecuzione di ogni intervento di manutenzione devono rispettare tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capifolato,
negli Alegati ed impartite in sede di esecuzione dal Direttore dell’'Esecuzicne del
Confratto.

23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul frattamento dei dati personali
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 . Inolfre ai sensi dell'art. 24,
comma 1, lett. b) del citato Decreto non & necessario il consenso al trattamento
dei dali personali, in relazione agli obblighi derivanti dal Contratto.
L'Aggiudicatario potrd in ogni mamento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del
D.Lgs. citato; in parficolare potra chiedere |'aggiornamento, la rettifica o la
cancellazione dei propri dati.
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24 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELL'AVVIO DEGLI INTERVENTI

Prima di dare avvio alla serie di interventi relativi ai singoli contratti attuativi

I'Appaltatore deve caonsegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contfrafto la

seguente documentazione:

1] polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi di cui all'art. 15 del presente capitolato;

?] dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, desfinato al
lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori presso I'I.N.P.S., I'lLN.A.LL. e casse edili e dal D.U.R.C. attestante la
congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle
refribuzioni corrisposte ai dipendenti;

3) dichiarazione relativa al contratto collettivo sfipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative applicato ai  lavoratori
dipendenti;

4} il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale & progressivo, dell'avanzamento dei lavor alle date stabllite dal
presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore e soggetto alla verifica di idoneita tecnico-professionale prevista
dall’art.14 L.R. n.38/2007 noncheé dall'art.?0, comma 2, left. a], D.Lgs.81/2008. A tal
fine prima dell’'avvio delle prestazioni deve presentare:

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'lmpresa appaltatrice
degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) ¢) d) L.R.n.38/2007. A
tale documentazione deve essere dltresi allegata apposita dichiarazione dei
rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'lmpresa cppaltatrice,
aftestante la presa visione e I'accettazione della documentazione medesima.
L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente
azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio
regionale dei contratti pubblici;

- l'ulteriore documentazione indicata nell’ Allegato XVII, punto 1, D.1gs.81/2008.

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sard comunque obbligo
dell' Appaltatore sotftoscrivere il verbale di cui all'art.é, ultimo comma, del presente
capitolato.

25 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

L'esecuzione degli interventi di manutenzione € regolamentata all'interno dei
singoli Contratti, | cui termini di avvio sono regolati ai sensi della vigente normativa
in materia.

Gli inferventi avranno pertanto inizio dopo la stipula di un Contratto specifico
basato sull’Accordo Quodro, in seguito a consegna risultante da apposito
verbale, ai sensi della vigente normativa in materia, da effettuarsi non oltre 30
giorni naturali e consecutivi dalla stipula medesima, previa convocazione
dell' Aggiudicatario.
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Se nel giomo fissato e comunicato, I'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la
consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a cingue
giorni lavorativi e non superiore a quindici giorni lavorativii i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutimente il termine anzidetto & facoltd della Stazione Appaltante
risolvere il Contratto.

26 = SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

La sospensione degli interventi di manutenzione & regolamentata all'interno dei
singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare
esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto del Contratto, il Direttore
dell'Esecuzione del Contratto ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e
limputabilitt delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direftore
dell'Esecuzione del Contratto, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza
maggiore, o di alire circostanze speciali che impediscano la esecuzione o lda
redlizzazione daregola d'arte della prestazione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti
dalla legge. gualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
stipulazione del Conftratto.

Il responsabile del procedimento puo comunque, per ragioni di pubblico interesse
O necessitd, ordinare lda sospensione dell'esecuzione del Contratto nei limiti e con
gli effetti previsti dalla vigente normativa in materia.,

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con lintervento dell' Aggiudicatario o di
un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni che hanno deferminato linterruzione delle prestazioni oggetto del
Confratto, le prestazioni gia effettuate, le eventuali cautele per la ripresa
dell'esecuzione del Confratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, | mezzi e gli
strumenti  esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attivitd
conftrattuale era in corso di svolgimento.

Il verbale di sospensione & firmato dall'Aggivdicatario. Il Direttore dell'Esecuzione
del Contratto invia il verbale al responsabile del procedimento entro cingue giomi
dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dell'esecuzione del Contratto, da redigere a cura del Direttore
dell'Esecuzione non appena sono venute a cessare le cause della sospensione,
sono firmati dalllAggivdicatario ed eventualmente inviati al responsabile del
procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ulfimo di
esecuzione del Contratte, calcolato tenendo in considerazione la durata della
sospensione e gli effefti da questa prodofti.

L'Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di
ultimare alcuni interventi affidati framite | Contratti d’'appalto basati sull' Accardo
Quadro, nel termine stabilito contrattualmente, potrd richiedere, con domanda
motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta
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& riconosciuta fondata, la proroga € concessa dal Responsabile Unico del
Procedimento, acquisito il parere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Nei limiti della normativa di legge. la Stazione Appaltante si riserva la facolta
insindacabile per eseguire soltanto una parte degli interventi di manutenzione
affidati framite | Contrafti di appalto basati sull’ Accordo Quadro e di sospendere
temporaneamente gli interventi di  manutenzione medesimi, senza che
I'Aggiudicatario possa avanzare pretese addizionali rispetto a quelle pattuite.

27 - VARIANTI

E'fatto divieto all'Aggiudicatario di infrodurre modifiche in corso di esecurzione dei
Confratti, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere infrodotta
dall’Appaltatore se non é disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Confratto e,
qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi
competenti dell’ Amministrazione Comunale.

La Stazione Appaltante pud ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei scli casi
ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica 'art.149 del D.Lgs.
n.50/2016.

In ogni caso I'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire futte quelle variazioni di
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante
e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato. a condizione che
non mutino sostanzialmente la natura delle atfivitd oggetto del Contratto e non
comportino a carico dell' Aggivdicatario maggiori oneri.

28 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

A seguito di ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all'interno del

singolo Contfratto, il Direttore dellEsecuzione del Confratto effettua i necessari

accertamenti e rilascia il cerlificato attestante l'avvenuta ultimazione delle
prestazioni, con le modalita previste dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o

totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti.

Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di verifica di conformita ai sensi della

vigente normativa in materia. La verifica di conformita & effettuata direttamente

dal Direttore dell'Esecuzione del Contratta: il responsabile del procedimento
trasmette pertanto al Direttore dell’Esecuzione:

a) copia degli atti di gara;

b) copia del Contratto;

c) documenti contabili;

d) eventuali risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata, in termini
di guantitd e quadlita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali;

e) cerlificati delle eventuali prove effettuate.

E' facoltd del Direttore dell'Esecuzione chiedere al responsabile del procedimento

altra documentazione ritenuta necessaria per 'espletamento della verifica di

conformita stessa.
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La verifica di conformita di un intervento di manutenzione € conclusa entro il
termine stabilito dal Contratto e comungue non oltre sessanta giorni naturcali e
consecutivi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il
Direttore dell'Esecuzione del Confratto ftrasmette formale comunicazione
all' Aggiudicatario e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei
provvedimenti da assumere per la ripresa e i| completamento delle cperazioni di
verifica di conformitd.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane |la completezza, il Direttore
dell'Esecuzione del Confratto fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il
responsabile del procedimento, dandone tempestivo avviso all' Aggiudicatario,
affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformita & redatto processo verbale con le modalita previste
dalla vigente normativa in materia.

le operazioni necessarie alla verifica di conformita sono svolte a spese
dell’Aggiudicatario, il quale, a propria cura e spesa, metfte a disposizione del
soggetto incaricato della verifica di conformita i mezzi necessari ad eseguirli. Nel
caso in cui |'Aggiudicatario non ottemperi a siffatti obblighi, i Direftore
dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal
caorrispettivo dovuto all' Aggiudicatario stesso.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricate rilascia il certificato di verifica
di conformitd quando risulti che I'Aggiudicatario abbia completamente e
regolarmente eseguito le prestazioni confrattuali. 1| certlificato di verifica di
conformitd confiene gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,
I'indicazione dell'Aggiudicatario, il nominativoe del Direttore dell'Esecuzione,
tempao prescritto per I'esecuzione delle prestazioni, le date delle attivita di effettiva
esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di
esecuzione; il verbale del controllo definitivo; I'importo totale ovvero I'importo a
saldo da pagare all’ Aggiudicatario; la certificazione di verifica di conformita.

E' fatta salva la responsabilita dell' Aggivdicatario per eventuali vizi o difetti anche
in relazione a parti, componenti o funzionalitd non verificabili in sede di verifica di
canformita.

Il certificato di verifica di conformitd e confermato dal responsabile del
procedimento.

Il certificato di verifica di conformitd viene trasmesso per la sua accettazione

all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giemi dal
ricevimento. All'afto della firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene
opportune, rispetto alle operczioni di verifica di conformita. Il Direttore

dell'Esecurione eventualmente riferisce al responsabile del procedimento sulle
contestazioni fatte dall' Aggiudicatario.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformitd, si procede
al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Qualora la Stazione Appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore
alle soglie comunifarie non ritenga necessario procedere alla verifica di
conformitd, si da luogo ad una attestazione di regolare esecuzione emessa dal
Direttore dell'Esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
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L'aftestazione di regolare esecuzione & emessa non oltre quarantacinque giorni
naturali e consecutivi dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i
seguenti elementi: gli estremi del Contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
I'indicazione dell'Aggivdicatario, iI nominativo del Diretore dell'Esecurione, il
tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivitd di
effettiva esecuzione delle prestazioni; I'importo totale ovvero I'importo a saldo da
pagare dll' Aggiudicatario; la certificazione diregolare esecuzione.
Successivamente all'emissione dell' attestazione di regolare esecuzione si procede
parimenti al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Nel corso dell'esecuzione dei contratti susseguenti al presente Accordo Quadro,
pofranno essere operate, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, verifiche di
conformita relative ai singoli interventi, al fine di agevolare la valutazione finale.

29 - GRATUITA MANUTENZIONE

L’Aggiudicatario ha I'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da
errori di montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente | materiali soggetti
ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo
quanto disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495.

L'Aggiudicatario & anche tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche o
completamenti.

30 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Direttore dell’Esecuzione del

Confrafto si riserva di eseguire verifiche di conformita, ai sensi della vigente

normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di

mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1] nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti
od idonei;

2] nel confrollo della conformita degli interventi e della loro esecuzione a quanto
disposto all'atto della stipula del Contratto, nonché alle buone regole
dell'arte.

In particolare saranno controllati:

a) l'accuratezza dell’'esecuzione e la finizione;

b) la comispondenza fra | materiali impiegati € messi in opera ed | campioni
eventualmente sottoposti ad approvazione.

La verifica favorevole non solleva I'Aggiudicatario dalla garanzia della buona

esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata

dell' Accordo Quadro.

A richiesta del Direfttore dell'Esecuzione del Contratto I'Aggiudicatario & tenuto a

meftere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare

le verifiche, senza per cio accampare dirith a maggiori compensi.

L’Aggiudicatario si assume altresi I'onere dell’assistenza durante la fase di

certificazione della verifica di conformitd/regolare esecuzione.




31 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine di ogni intervento di manutenzione o per gruppi di interventi, se
rienfrano questi nell'ambito della manutenzione degli impianti d'irigazione,
I'impresa installatrice ha I'obbligo, a propria cura e spese, della redazione della
dichiarazione di rispondenza alle norme relative agli interventi eseguiti.

In particolare, in base alla fipologia di intervento, dovra attestare che gli interventi
di manutenzione sono stati eseguiti in tutte le loro parti nel completo rispetto della
normativa vigente.

La certificazione dovrd essere rilasciata da un tecnico abilitato responsabile per
I'Aggiudicafario e dovrd essere confrofirmata dal Diretfore Tecnico [0 suo
delegato] dell'Aggivdicatario stesso; qualora il Direttore Tecnico abbia anche
qualificazione tecnica, nel senso definito dalle vigenti norme e regolamenti, la
certificazione potrd essere firmata da quest'ultimo.

32 - RESPONSABILITA TECNICHE DI RISULTATO

E' a carico dell' Aggiudicatario I'onere di provvedere, a propria cura e spese, alla
verifica generale della fattibilita degli interventi di manutenzione non appena gli
siono ordinati, ed al confrollo della congruenza normativa e funzionale degli
intferventi eseguiti. L'Aggivdicatario assume quindi, con la presentazione dedli
elaborali tecnici e I'aggiudicazione del confratto atfuativo, la piena responsabilita
tecnica degli interventi di manutenzione affidatigli all'interno dei Conftratti specifici
dell'Accordo Quadro.

33 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi di manutenzione

affidati framite i Contratti di appalto basati sull'Accordo Quadro, della loro

mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

a) l'esecuzione di accerfamenti integrativi che I'Aggiudicatario ritenesse di dover
effettuare, salvo che siano ordinati dal Direttore dell' Esecuzione del Contratto;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell' Aggiudicatario previsti dal Capitolate Speciale d'Appalto;

c) le eventuali controversie fra I'Aggivdicatario e | fomitori, subappaltatori,
affidatari, alfri incaricati;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale fra I'Aggivdicatario e il proprio
personale dipendente.

34 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione degli interventi
di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull' Accordo Quadro,
viene applicata una penale pari a €.250,00 (evro duecentocinguanta/00) per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La pencle di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura
percenfuale anche in coso diritardo:



a) nell'inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Direttore
dell'Esecuzione del Confratto;

b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto
alla data fissata dal Direttore dell'Esecuzione del Cantratto;

c) nel rispetto dei termini imposti dal Direftore dell'Esecuzione del Confratto per il
rifacimento di interventi non accettabili.

Nel caso si verifichino le seguenti inadempienze, saranno invece applicate le

relative penalita di seguito indicate:

a) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell'avwvio di interventi
“urgenti”, eccedenti 1 (una) ora ddadlla richiesta, sard applicata una penale di
euro 200,00 per mancato pronto intervento e di euro 100,00 per ogni
successiva ora diritardo;

b) mancanza di tesserino di riconoscimento dei dipendenti dell’Aggiudicatario o
dei subappaltatori o per indumento non conforme: euro 50,00 per ciascuna
infrazione individuale riscontrata;

c) mancanza di aftrezzatura o strumenti necessari all'esecuzione dell’intervento:
euro 250,00 per ciascuna mancanza riscontrata;

d) errata esecuzione di interventi tecnici: euro 500,00 per ciascuna mancanza
riscontrata;

e] mancato rispetto ed inosservanza delle norme di cui al "DUVRI o piano di
sicurezzd’ consegnato alla Stazione Appaltante: euro 500,00/violazione,
ripetibile per violazioni reiterate, faftta salva la facoltd della Stazione
Appaltante di sospendere i lavori e segnalare alla AS.L. le mancanze
riscontrate.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale.

Limporto complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento

dell'importo dell'Accordo quadro; qualora i rifardi siano tali da comportare una

penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il

successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al

presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Per quanto riguarda i singoli

Confratti, varra lo stesso principio, pertanto limporto complessivo delle penali

irogate non puo superare, per ogni singolo Contratto, il 10 per cento dellimporto

del Contratto medesimo; qualora l'importo complessivo superi la suddetta
percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione
del singolo Contratto.

35 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere I'Accordo Quadre ed | Contfratti

specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressal, nei casi di seguito

specificati:

Risoluzione dell' Accordo Quadro:

a) mancato rispetto del Patto di integritd sottoscritto in sede di gara, di sensi
dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;




b)

c)

d)

e)

o)

h)

)

k)

m

violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenenie
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativeo 30 marzo 2001, n. 165",
raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del
limite massimo globale previsto per I'applicazione delle penali (10% del valore
massimo dell' Accordo Quadro);

concordato preventivo senza continuitd aziendale, fallimento, liquidazione,
stato di moratoria € conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti
a carico dell' Aggiudicatario;

provvedimento definitivo, a carico dell' Aggiudicatario, di applicazione di una
misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza
di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per
frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del
D.Lgs. 50/2016;

nel caso in cui, durante la vigenza dell’ Accordo Quadro, vengano a mancare
le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di
affidamento di contrafti pubblici;

cessione, da parte dell' Aggivdicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli
Conftratti specifici;

manifesta incapacitd o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dedgli
interventi di manutenzione;

inadempienza accertata, da parte dell’ Aggivdicatario, alle norme di legge
sulla tracciabilitt dei flussi finanziar, ai sensi dell' Arf. 3, comma 9-bis, della
Legge n. 134/2010 e ss. mm. e ii.;

grave inadempienza, da parte dell' Aggivdicataria, alle norme e disposizioni in
materia di sicurezza nell'esecuzione delle atfivitd previste dai Contratti
specifici;

riscluzione di n. 1 (uno) Contratte specifico: nel caso in cui infervenga una
risoluzione, per qualsiasi ragione indicata nel presente Schema di Accordo
Quadro, che determina la risoluzione stessa di uno specifico Confratto, la
Stazione Appaltante procedera alla risoluzione del’Accordo Quadro
medesimo e di tutti | Confratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo
I' Aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze
e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Contratti specifici stipulati framite
I'Accordo ed in corso d'opera;

mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei Confrati
specifici che determinarono |'aggiudicazione dell' Accordo;

in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Schema di
Accordo Quadro, anche se non richiamati nel presente Articolo.

Risoluzione dei Contratti specifici:

a)

b)

raggiungimento del limite massimo previsto per 'applicazione delle penali
(10% dell'importo contrattuale);

inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto
riguardo ci tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti

b2
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accertato | mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti
dagli stessi provvedimenti;

c) subappalto non autorizzato, associazione in partecipaziong, cessione anche
parziole del Confratto specifico o violazione di norme sostanziali che
disciplinano il subappalto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro
oggetto del singolo Contfratto;

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire |I'accesso alle sedi degli interventi di
manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche
Sociali o dell' AS.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di
cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi
succitafi, sard comunicata all'’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata
con Awviso di Ricevimento o PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di
diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali
da compromettere il rispetic dei contenuti dell’Accordo Quadro o ritenute
rilevanti per la specificita delle attivitd relative ai singoli Contratti, saranno
contestate all' Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a
mezzo raccomandata A.R., o PEC.

Nella contestazione & prefissato un fermine congruo entro il quale |'Aggiudicatario
deve sanare |'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.
Decorso il suddetto termine senza che 'inadempimento sia sanato, o qualora la
Stazione Appcliante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si
procede alla risoluzione dell' Accordo Quadro o del singolo Contratto.

In casc di risoluzione dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltd di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al
fine di stipulare un nucvo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche
gia proposte dall' Aggivdicatario.

Contfestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro la Stazione Appaltante
procederd ad incamerare la garanzia definitiva posta a garanzia dell' Accordo (v.
GARANZIA DEFINITIVA), per I'intero importo residuo al momento della risoluzione,
salvo ed impregiudicato il dirittc ad agire per il risarcimento dei maggiori danni
subiti.

Nei casi dirisoluzione del Confratto specifico o di esecuzione di ufficio, come pure
in caso di fallimento dell' Aggiudicatario, i rapporti economici con guesto o con il
curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Aggivdicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri /o danni derivanti.
La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta
all Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o
PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrd luogo
l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa
luogo, In contfraddittorio fra il Direttore dell’'Esecuzione del Contratto e



I'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione dedli
interventi di manutenzione.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli
Confratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione
dell'Accordo Quadro medesimo, risultando inoltre causa ostativa alla stipula di
nuovi Contratti Specifici basati sul medesimo Accordo.

36 - PAGAMENTI

Gli interventi di manutenzione eseguiti e da riconoscere all'interno dei Contratti
specifici stipulati nell'ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo
le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all'interno dell' Accordo stesso
sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di
gara, del Capitolato Speciale d'Appcalto e, nel caso di lavorazioni o componenti
non previsti, facendo anche riferimento al Prezzario Regione Toscana anno 2016
da considerarsi anch'esso allegati all'Elenco Prezzi Unitari sopra citato.

| pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all'interno dei Contratti
specifici stipulati nell'ambito dell’Accorde Quadro: in linea di massima verranno
effettuali, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all' ultimazione degli stessi
e successivamente all'emissione del cerfificato di ultimazione della prestazione;
inoltre la Stazione Appaltante provvederd al pagamento del corrispettivo per lo
specifico servizio eseguito entro 40 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla
data di ricevimento della relativa fattura, previa verfica della regolarita
contributiva dell’Affidatario. In coerenza con questa previsione, di sensi dell'art. 4,
comma 4 del D.Lgs. 231/2002, i| contratto prevederd espressamente la pattuizione
di un fermine di pagamento pari a 40 (sessanta) giomi, giustificato dalla natura e
dall'oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della
sua conclusione.

Al sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di
fafturazione eletfronica”, I'Affidatario si impegna a frasmettere coreftamente le
fatture in formato digitale.

Al sensi del decrefo Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture eletironiche
dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti | riferimenti e le informazioni ritenute utili,
nonche il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP.

le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'lVA relativa con
I'annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall'art.
17-ter DPR 633/72 e dall'art, 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, I' Amministrazione
non assume alcuna responsabilita in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e
puo respingerle, chiedendone una nuova emissione

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle legg e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sard operata una ritenuta dello 0,50
per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo I'emissione da
parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformitd/regolare




esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzafi all'intferno del
singolo Contratto nell'ambite dell'accordo Quadro, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva, ai sensi dell'art.86 del D.Lgs. n.50/2016.

All'atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sara  corrisposta
all'Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni
pagamentc € subordinato dlla  verifica della regolaritad contributiva
dell' Aggiudicatario ed alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48bis
D.P.R. 602/73 & Decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze n. 40 del
18.01.08.

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002,
come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

37 - PREZZI

La valutazione degli interventi di manutenzione da eseguire dll'inferno  dei
Confratti specifici ricadenti nell’Accordo Quadro sard effettuata in base all
“Elenco Prezzi Unitari” - Allegato della documentazione a base di gara.

Nel caso di lavarazioni o componenti non previsti, si fard riferimento al Prezzario
Regione Toscana anno 2016 da considerarsi allegato all'Elenco Prezzi Unitari sopra
citato, | cui prezzi delle forniture in opera saranno sottoposti allo stesso ribasso
offerto in sede di gara.

Ove i prezzi non fossero desumibili neppure dal citalo prezziario, sard applicato
quanto previsto nel D.Lgs. n.50/2016.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio fra il Direttore dell’Esecuzione
del Confratto e I'Aggiudicatario, ed approvati dal Responsabile Unico del
Procedimento. Ove comportine maggicri spese rispetto alle somme previste nel
Quadro economico del singolo contratto, essi saranno approvati dalla Stazione
Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere
ammessi nella contabilitd.

Qualungue siano le circostanze di tempo e diluogo, i prezzi da applicare saranno
quelli desunti dall’Elenco Prezzi Unitari e dai prezzari sopra ripartati, senza ulteriori
maggiorazioni. Cid significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di
lavoro non normali, il prezzo riconoscivto sard sempre lo stesso e pari a quello
praticato nelle circostanze piU usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di
maggiorazione per circostanze particolari, sart cioe retribuita la sola mano
d'opera effettivamente prestata nelle sedi degli interventi di manutenzione.

| prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi
quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a pagare, senza che
possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es.
frasporti, tasse, movimentazione, ufili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per
ripetuti sopralluoghi, etc.).

38 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dell' Accordo Quadro, nonché dei singoli Contratti basati su
di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atta contfrario € nullo di diritto. La cessione dei
crediti @ consentita in quanto armmessa dal D.Lgs. n.50/2016.




La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scritftura privata
autenticata e dev'essere nofificata al RUP presso la sede della Direzione Ambiente
del Comune di Firenze, il quale provwede o comunicare quelle accettate al
Responsabile dell' Esecuzione del Contratto.

La cessione del credito € efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla nofifica di
cui al punto precedente non viene rifiutata con atto nofificato a cedente e
cessionario.

La noftifica ad ufficio diverso da quello indicato & nulla.

E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche
nell'ambito del rapporto di subappalto.

39 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione programmata, da
eseguire all'interno dei Contratti specifici stipulati all'interno dell’ Accordo Quadro,
sono da intendersi @ misura e saranno effettuate in base alle specificazioni date
nelle norme del presente Schema di Accordo Quadro e dall'enunciazione delle
singole voci dell' "Elenco Prezzi Unitari” della documentazione a base di gara.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli inferventi di manutenzione a misura
s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e documenti
allegati.

La contabilizzazione degli interventi di manutenzione sarda effettuata applicando
dlle quantita eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall’applicazione del ribasso
offerto dall' Aggiudicatario sui prezzi dellElenco Prezzi Unitari, allegato della
documentazione a base di gara.

Nel caso di interventi non programmabili e/o imprevedibili, la misurazione e la
valutazione degli stessi saranno effettuate in base ai prezzi del Prezzario Regione
Toscana anno 2014, previa deduzione degli oneri per la sicurezza.

In mancanza di specificazioni, sarannc utilizzate per la valutazione degli interventi
di manutenzione le dimensioni geometriche degli interventi eseguiti rilevate in
loco. senza che [I'Aggiudicatario possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente paste in opera.

Le misurazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante
dellAggiudicataric e il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto: sulla base di
tali misurazioni, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto effettuera la

contabilizzazione degli interventi eseguiti.

40 - VALUTAZIONE IN ECONOMIA

La valutazione degli interventi di manutenzione in economia da considerars in un
Confratto specifico ricadente in Accordo Quadro ed evenfualmente presenti e
preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto della
Stazione Appaltante, sara effeftuata sulla base del costo orario della manodopera
impiegata accresciuto delle spese aenerali e degli utili d'impresa.

Il ribasso offerto in sede di gara sard applicato solamente alle spese generali e agli
utili d'impresa.




41 - GARANZIA DEFINITIVA

Al sensi dell'arficolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 € richiesta una garanzia definitiva pari

al 10% (dieci per cento) dellammontare dell’Accordo Quadro, e comungue

dell'importo indicato al comma 1 del citate articolo.

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o

Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione,

accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del softoscrittore,

ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o

rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La garanzia & progressivamente svincolata nei modi e nei templ previsti

dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.

La garanzia copre:

a) I'adempimento di tutte le obbligazioni del confratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligozioni stesse;

b) il imborso delle somme pagate in pit dall' Appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comundue la risarcibilitd del maggior danno;

c) le maggior spese sostenute per I completamento dei lavori nel caso di
risoluzione disposta in danno dell' Appaltatore;

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e del regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunqgue presenti in
cantiere.

Tale garanzia fideiussoria pud essere:

1] assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta [operativitd entro 15

giorni a sempilice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, codice civile);

2} bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operativitd entro 15

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, codice civile);

3} con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco specicle di

cui all'art.107 D.Igs.n.385/1%293 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente

attivitd di rilascio di garanzia, a cid autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio

e della programmazione economica.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a guanto previsto dal Decreto

12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attivitd Produttive.

42 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'CPERATORE ECONOMICO

Al Contratti disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.
L’'Aggiudicatario & obbligato, confestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo
Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
Appaltante da tutti i rischi di esecuzione degli interventi di monutenzione a seguito



di sfipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della

responsabilitd civile per danni causati o terzi nell'esecuzione dedli stessi.

La polizza assicurativa @ prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla

copertura dei rischi ai qudli si riferisce 'obbligo di assicurazione. Non potra essere

stipulato nessun contratto di appalto se tale polizza non sard depositata presso |l

Direttore dell'Esecuzione del Contratta della Stazione Appaltante.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla dafa di inizio del

primo intervento di manutenzione appcalfato e cessa alla data in cui € ultimata e

liquidata ogni ragione contabile inerente gli interventi di manutenzione oggetio

dell'ultimo contratto di appalto specifico riferito al medesimo Accordo Quadro.

La polizza assicurativa confro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dedgli
interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma

“Confractors All Risks" (C.AR.], deve prevedere una somma assicurata non

inferiore dll'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al netto dell'l.V.A. e

deve:

1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanent,
eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa, compresi materiali e
attrezzature di impiego e di uso,ancorché in proprietd o in possesso
dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati agli interventi
di manutenzione, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e urogano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rofture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, afti di vandalismo, altri comportamenti colposi o
dolosi propri o di terzi;

2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’esecuzione degli interventi di
manutenzioneg, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa é tenuta, nei
limiti della perizid e delle capacitd tecniche da essa esigibili nel caso
concreto, per 'obbligozione di risultato che essa assume con il contratio
d'appaltc anche aisensi dell'articolo 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve:

1. prevedere la copertura dei danni che I'Aggiudicatario debba risarcire quale
civiimente responsabile verso prestatori dilavoro da egli dipendenti e assicurati
secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi nan soggetti all'obbligo di
assicurazione confro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori,
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall'lmpresa o da un suo dipendente del
quale la stessa impresa debba rispondere ai sensi dell’arficolo 204% del codice
civile, e danni a persone dell'lmpresa, e propri parenti o affini, o a persone
della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nelle
aree oggetto degli interventi  di manutenzione, © a consulenti



dell'Aggiudicatario o della Stazione Appalfante. 1| massimale per
l'assicurazione di responsabilita civile verso terzi @ pari al 5 per cento della
somma assicurata per i servizi di manutenzione;

2. prevedere specificamente l'indicazicne che tra le “persane” si intendono
compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso
nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’ Aggiudicatario copronoe senza

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici € subfornitrici.

Qualora I'Aggivudicatario sia un'associazione temporanec di concorrenti le stesse

garanzie assicurative prestate dalla mandataria coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese mandanti.

43 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

Gli interventi di manutenzione appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte
le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in
ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Aggivdicatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per |la riduzione del rumore, in relazione al persanale
e alle affrezzature utilizzate.

L'Aggivudicatario non pud iniziare o continuare gl interventi di manutenzione
qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilifo nel presente articolo.

44 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Aggivdicatario & obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, enfro 30 giorni
dall'laggiudicazione, l'indicazione dei confratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti.

L'Aggivdicatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
allarticolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm. e ii., nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attivitd previste nelle sedi oggetio
degli intferventi di manutenzione.

45 - DUVRI

L'Aggiudicatario & tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e
I'igiene del lavaro, nonché a fornire ogni certificazione e documentazione prevista
in materia dalle norme stesse.

L'Aggiudicatario & obbligoto a formare, informare e far osservare
scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di
tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformita alle vigenti
norme di legge in materia.

Le parti di ricambio eventualmente necessarie per gli interventi di manutenzione
previsti dal Capitolato Speciale d'Appaltc devono essere conformi a quanto
previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza
delle macchine e dei componenti, e farnite di certificazione CE e marcatura CE.
Peririschirelativi alle interferenze fra le attivita della Stazione Appaltante e guelle
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dell’ Aggiudicatario e per gli adempimenti relativi si imanda al DUVRI, che puo
essere aggiornato nella fase esecutiva del Confratto su richiesta di una delle parti.
In caso di inadempienza alle norme e alle disposizioni in materia, la Stazione
Appaoltante  procede dlla risoluzione del Contratto e dal  contestuale
incameramento della cauzione definitiva, ferme restando le eventuali
responsabilita civili e penali dell’ Aggiudicatario.

46 - OSSERVANZA DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Aggivdicatario & obbligato ad osservare quanto disposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm. e ii.. con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Titola IV, Capao |, artt.
95,96 e 97 e Capo ll, dalla Sezione Il alla Sezione VIl

47 - SUBAPPALTO

Per il subappaltc trovano integrale applicazicne le dispesizioni contenute
rispettivamente all'art. 105 D.Lgs. n.50/2016.

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso.
A tfal fine devono essere evidenziati separatamente nel relative contfratio
conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottfimo deve presentare
apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 105 del
D.lgs. n.50/2014, al fine del rispefto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A
tale istanza deve essere obbligatoricmente allegato il confrafto di subappalto,
eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.
Aisensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia, & fatto
obbligo dll'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante,
contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla
verifica antimafia come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm..

Qualora I' Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni
oggetfto dei prezzi unitari posti o base di gara, unitamente all'istanza dovrd
presentare givstificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del
rispetto, da parte dell’ Appaltatore, dell' obbligo posto a suo carico dall'art. 105 del
D.Lgs. 50/2014. Qualera, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del
contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione
congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli
oneri della sicurezza e dei costi della manodaopera, ai fini delle verifiche di cui
all'art. 105 del D.Igs. n.50/2014. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza
del contratto di subappalto, resta fermo 'obbligo del deposito del contratio
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell' effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto & effettuata la verifica dell'incidenza dei
costi della manodopera. A tal fine nel confratto dovrd essere indicata per
ciascuna delle lavorazioni subappaltate I'incidenza del costo della manodopera.
Il subappaliatore & soggetto alla verifica di idoneitd tecnico-professionale prevista
dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.?20, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal
fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:
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a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'lmpresa subappaltatrice
degli adempimenti di cui all’art.16, comma 1, lett. a) b) ¢) d) L.R.n.38/2007. A
tale documentazione & allresi allegata apposita  dichiarazione dei
rappresentanti  del lavoratori  per  la  sicurezza  (RLS)  dell'lmpresa
subappaltatrice, aftestante la presa visicne e |'accettazione della
documentazione medesimals;

b) l'ulteriore documentazione prevista dall’ Allegato XVII al D.Igs.81/2008.

In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra non si procede ad autorizzare
il subappalto. Inclire I'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra viene
comunicafo alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza,
nonché all’Osservatorio regionale dei confratti pubblici.

Il subappalto & ammesso entro il limite massimo del 20 % del relativo ammontare.
La Stazione appaltante pud revocare in ogni tempo |'autorizzazione a subappalti
e subcontrafti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle
leggi e dai regolamenti sulle cui basi I'autcrizzazione viene concessa. In
particolare |'autorizzazione & revocata, tra I'altro, qualora ricorrano le condizioni
indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.,
ovvero qualara, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il framite della
Prefettura, siano da questa accertati successivamente all’autorizzazione del
subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del
D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infilfrazione mafiosa di cui
dll'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 21 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In
tali ipotesi, la Stozione appaltante pud non  procedere dlla  revoca
dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 152/2011 ss.mm.
nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in casa di fornitura di beni
e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubkblico, gqualora il
soggefto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Sono estesi alllimpresa subappaltatrice gli  stessi  obblighi  dell'impresa
aggivdicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolaritd sul lavoro.
Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 25 la Stazione appaltante
procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale
dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolaritd
contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del
pagamento degli stati avanzamento lavori, I' Amministrazione acquisisce d'ufficio il
Documento unico di regolaritd contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e del
subappaltatore.

Il Comune di Firenze non provvederd a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanio
I'Appaltatore & obbligato a trasmettere, entro venti giori dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative i
pagamenti corrisposti dall' Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora
I'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entfro il predetto termine, la
Stazione appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica
altresi 'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm.

Al fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la
bozza del contratto di subappalto ed il confratto di subappdaltc prevedono
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espressamente, a pena di nullitd, per I'Appaltatore ed i subappaltatori I'obbligo
della tracciabilitd dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola
espressa, sempre a pena di nullitd, & contenuta nei contratti sottoscritti
dall' Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi
dell'art. 105 del D.Igs. 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente arficolo si applica la
disciplina di cui all’art. 105 del D.Igs. 50/2016.

48 - REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltds dell'opera & a
totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica
adll'appalto di cui al presente Capitolato.

Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla
normativa applicabile.

49 - CONTROVERSIE

Qualora nei singoli Contratti, o seguito delliscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni
rispetto allimporto dei Contratti stessi in misura superiore al cingue per centa (5%),
il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione
ricevuta dal Direttore dell’'Esecuzione del Contratto e, sentito |I'Aggiudicatario,
formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell’ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Staziche Appalfante, entro 60
giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato.
Il verbale di accordo bonario sard sotftoscritto dall’ Aggiudicatario.

QOve non si proceda all'accordo bonario come sopra descritto e |'Aggiudicatario
confermi le riserve, si applicheranno gli arft. 208 e seguenti del D1gs.n.50/2016 per
la definizione delle controversie.

La competenza a conoscere le confroversie che pofrebbero derivare dal
contratto, di cui il presente Capitelato & parte integrante, spetta, ai sensi dell'art.
20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto & stato
stipulato.

E' escluso il ricorso all'arbitrato e alla commissione.

50 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore @ obbligoto ad eseguire I'opera o i lavori oggetto del presente
Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

L'Appaltatore & obbligato ad osservare integralmente il frattamento economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente
contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad
applicare i suddetti confratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla
lora sostituzione. L' Appaltatore & altresi responsabile in solido dell'asservanza delle



norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data della wverifica di
conformita anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse
recedere da esse ed indipendentemente dallo natura industriale ed artfigiana,
dalle dimensioni dell'lmpresa e da oani qualificazione giuridica.

Inoltre, | mancatc adempimento di tali obblighi da parte dell’ Appaltatore
conferisce all' Amministrazione Comuncle il diritto di agire contro la compagnia
assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria - di cui
all'art.103 D.lgs. n.50/2014 per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche
per i confratti softo soglia comunitaria — a garanzic dei debiti contrattuali
dell' Appaltatore medesimo, secondo guanto previsto dalla vigente normativa in
materic.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

L'Appaltatore dovrd dlfresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione,
inforfuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non olfre 15 giomi di inizio
della prestazione |, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al Diretfore dell'Esecuzione del Confrafto , prima della data di
avvio della '‘Accordo, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e
assicurafivi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve
parimenti esibire le modifiche alle denuncie e poalizze in precedenza esibite enfro i 14
giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento il Direttore dell'Esecuzione del
Confratto e la Stazione appaltante procedono alla verifica della permanenza
della regolarita coniributiva ed assicurativa dell'Impresa atfraverso I'acquisizione
del Documento unico diregolaritd contributiva (D.U.R.C.)

A garanzia di tali obblighi, secondo guanto disposto dalla vigente normativa in
materia, il Direttore dell'Esecuzione del Confratto opera una ritenuta dello 0,5%
sul'importo netto progressivo dei lavori.

Inolire, il mancato adempimento dell’ Appaltatore agli obblighi sociali, integrando
nel contempo gli estremi di un inadempimento verso I'Amministrazione Comuncle,
conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la
banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria — di cui all’art.103 D.lgs.n.50/2016
per i contratti sopra soglia comunitaria, valevole anche per i contratti sotto soglia
comunitaria — a garanzia dei debiti contrattuali dell' Appaltatore medesimo.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso I'Appaltatore e responsabile nei confronti dell’ Amministrazione
Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.
Ai fini della tutela caonftributiva dei lavoratori si applica quanto previsto dalla
vigente normativa in materia.

Qualora I' Amministrazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di
lavoratore non iscritto nel libro unico del lavore, ovvero in denuncia nominativa
dei lavoratori occupati ovvero in documenti informafizzati  equiparati, |l
Responsabile del Procedimento comunica all'lmpresa I'inadempienza accertata
e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)
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per ciascun lavorafore irregolare; il Direftore dell’'Esecuzione del Confratio
procede ad immediata denuncia dell’illecito all'lspettorato del Lavoro.

| commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso 'Appaltatore & responsabile nei confronti del committente
dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

Al fine di consentire la verifica della regolarita dei rappoerti di lavoro, I' Appaltatore
& obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e
alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm.,
caonvertifo con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consenfire
la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti
dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli @ non ancora iscritti nel
libro unico del lavoro, I'Appaltatore dovrd tenere presso il cantiere copia delle
comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell’art. 4
bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del
D.L.112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

51 - QUALITA E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERE

I materiali da impiegare per gli interventi di manutenzione compresi nell'Accordo
Quadro dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle
leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari
prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualitd esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della
posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e accettati dal Direttore
dell'Esecuzione del Contratio, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o
sulla base di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto rifiuti una qualsiasi provvista di
materiali in quanto non adatta allimpiego, I'Aggiudicatario dovrd sostituia con
dltra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dalle sedi oggetto degli interventi di manutenzione,
a cura e a spese dello stesso Aggiudicatario.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione confrativale degli interventi di manutenzione possano dare luogo a
incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, | Direttore dell'Esecuzione del
Contratto avra facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano,
siano esse nazionali o estere.

In caso di materiali o prodotti di particolare complessita e su richiesta del Direttore
dell'Esecuzione del Confratto I'Aggiudicatario presenterd alla medesima, entro 20
giorni antecedenti il loro utilizzo, la campionatura per I'approvazione.
L'acceftazione dei materiali da parte del Diretfore dell'Esecuzione del Confratto
non esentera I'Aggiudicatario dalla totale responsabilita della rivuscita delle opere,
anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
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52 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

QOltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel
presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed
obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

- La formazione del canfiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal vopo occorrenti,
comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per
mantenere la continuitd delle comunicazioni, nonché di scoli, acgue e
canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori ¢ contenenti, a colori indelebili, tutte le
informarzioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla C.DD.PP.
con risparmi  postali, dovranno contenere anche la dicitura relafiva al
finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente
aggiornati, i dati relativi alle imprese autorizzate ad accedere al cantiere.

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere  eseguiti con
materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetfo e dovranno essere
mantenutiin oftfimo stato fino al collaudo dei lavori.

- Tessere di riconoscimento - L'Appaltatore ha I'obbligo di dotare i propri
dipendenti impegnati nella realizzazione dell’opera di tessera di riconcscimento,
carredata di fotografia, indicante anche la data di assunzione.

Tale obbligo e esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di
riconoscimento dovrd confenere anche gli estremi del provvedimento di
autorizzazione.

I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono
le attivitd in regime di appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera
di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente anche I'indicazione del
committente.

- Linstallazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto
allentita dellopera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed
ininferrotto svolgimento dei lavori. Macchine ed attrezzature dovranno essere
conformi al D.1gs.81/2008;

- l'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti,
steccati, armaiture, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi,
mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le opere provvisionali dovranno essere
conformi al D Igs.81/2008.

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se
prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati,
dovranno essere idoneamente schermate,

Tra le opere in argomento & compresa dltresi un'adeguata illuminazione del
cantiere.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di
tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti  nello stesso (siano essi di
pertinenza del'Appaltatore, dell Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle
opere eseguite ad in corso di esecuzicne.
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Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al
pericdo infercorrente fra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anficipata consegna
delle opere all Amministrazione appaltante e perle opere consegnate.

- Ll'installazione, la gestione, la manutenzione e la gvardiania di tutta la
segnaletica di cantiere (anche di fipo luminoso) nel rispetto del codice della
Strada e del D.M. 10/07/2002 per il segnalamento dei cantieri temporanei e mobili
luminosi, sia di giorno che di notte, nonché |'esecuzione di tutti i provvedimenti
che la Direzione dell'Esecuzione del Contratto riterrd indispensabili per garantire la
sicurezza delle persone e dei veicoli e la confinuita del traffico sia in prossimita del
cantiere sia nelle zone lontane da questo.

- La pulizio del cantiere e |la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni
apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e
materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al fraffico.

- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura © prefabbricati) idoneamente
rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della
Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito  od
accettato dalla Direzione, la quale disporrad anche il numero degli stessi e le
attrezzature di dotazione.

- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione
dell'Esecuzione del contfratto e del personale di assistenza.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettaie, ricoveri,
spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero
adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonche il servizio di
mensa per operai ed addetti ailavori.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relafivi contributi e dirith, dei servizi
di acqua, elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del
cantiere e I'esecuzione dei |lavori, nonché le spese di utenza e consumo relafive ai
predetti servizi.

- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in
genere per fufti gli usi occorrenti all Appaliatore per l'esecuzione dei lavori
appaliati,- nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi,
licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di
pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese
ad esse relative per tasse, dirithi, indennita, canoni, cauzioni ecc..

In difetto rimane ad esclusivo carico dell Appaltatore ogni eventuale multa o
confravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni,

- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il
taglio di alber, siepi e 'estirparzione delle ceppaie.

E' onere dell’ Appaltatore I'eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente
del Comune di Firenze per |I'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai
lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione
suddetta.

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie
attrezzature, che 'Amminisirazione ritenesse di  istituire, noncheé le spese per |l
persondle addetto, in grado di rilasciare cerfificati ufficiali e quindi munito di
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apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dellArt. 20 Legge n°1084 del
05/11/1971 ss.mm.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed inferni; la
collocazione, ove necessario di pontlicell, andaloie, scalette di  adeguata
portanza e sicurezza, con |'obbligo di mantenere |I'accesso alle singole abitazioni
frontiste.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giomo
che di nofte, nonché lesecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione
dell'Esecuzione del contratto riterrd indispensabili per garantire la sicurezza delle
persone e dei veicoli e la continuitd del traffico sia in prossimitd del cantiere sia
nelle zone lontane da questo.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o
privati, che venissero interrotti per l'esecuzione deilavori provvedendovi a proprie
spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica
sfradale  orizzontale e verlicale com'era prima dei lavor [ad  esempio
attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc..).

Nei casi indicati dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto I'lmpresa  potra
essere obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale  traffico o sosta
veicoli e pedoni che non possa essere deviato

L''mpresa € obbligata ad eseguire i lavori in presenza del normale firaffico o
sosta veicoli € pedoni che non possa essere deviato.

Per questo onere, gid valutato nei singoli prezzi, I'Appaltatore  dovrd prendere
tutte le necessarie misure per non infralciare la circolazione ed in particolare non
dovrd arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrd
impiantare a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i laveori in ore notturne,
senza pretendere compensi per questi oneri essendo compresi nei prezzi unitari.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese
dall'ultimarzione dedli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i
mezzi d'operq, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia
di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture,
unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non piU ritenuti
utilizzabili dalla Direzione dell'Esecuzione del Confratto e del loro eventudle
smaltimento a noma di legge. In particolare I'Appaltatore dovrd fornire le
autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche,
presso le quali verra conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia,
compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutiure stradali (binder e
tappeti) ed effeftuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto
depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono a
carico dell'Appaltatore, cosi come le responsabilitd conseguenti alla corretta
raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali. Al fine di rendere facimente
individuabile la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivitd dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e
il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

- L'allontanamento, frasporfo a discarica o in luogo indicato dalla Direzione
dell'Esecuzione del Cpontratto con l'impiego di mezzi e personale, proprio,
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occorrente dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell’area che non risultino
necessari alle lavorazicni ed alla conduzione del canfiere

-Oneri Ulteriori a carico dell'Aggivdicatario

Al fini di una efficace ed efficiente attivitd manutentiva restano obbligatoricomente
a carico dell' Appaltatore tutti gli oneri relativi a garantire alla Direzione
dell'Esecuzione del Confratto la presenza di un supporto tecnico fornito da
professionista abilitato, per coadiuvare in cantiere le attivitd operative e per
fornire garanzia tecnica sull’'operato delle indicazioni tecnico-procedurali espresse
dalla Direzione stessa.

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI.

- La fornitura di tutti i necessari altrezzi, strumenti e personale espertc per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi. picchettazioni ecc. relativi alle operazioni
di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilitd e collaudo dei lavori.

- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati var relativi  alle prestazioni
esequite.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavor, materiali e forniture che
venissero richiesti dal Direftore dell’Esecuzione del Conftratio.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dal Direttore dell'Esecuzione del
Confrafto , presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui
materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a
guanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti
dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto e comunque non inferiori a quattro
per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.

- Le spese di assistenza per le verifiche di conformitd, da eseguirsi sulle indicazioni
impartite dal Direttore dell’'Esecuzione del Contratto.

- L'Appaliatore & obbligato a fornire all’ Amministrazione, alla ultimazione del lavori
e prima dell'ultimaziene dell'Accordo Quadro, il rilievo delle opere realizzate
(condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderd la livellazione del
piano strada (in prossimitd dei tombini), la posizione planimetrica delle opere
d'arte, delle tubarzioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.
L'Amministrazione fornira all' Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati
necessar sopra citati, per I'aggiornamento del sistema infarmatico territoriale.

- L'esaurimento delle acque supefficiali o di infilfrazione concorrenti nei cavi e
lesecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) ULTERIORI ONERI

- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria
(DPR.9.4.1959 n. 128 ss. mm_}, nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti
in vigore per l'uso di ming, ove tale usa fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori
particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilita.
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Sono a carico dell'impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice
della strada.

- L'obbligo delllmpresa appaltatrice di informare immediatamente la $tazione
appaltante di qualsiasi alto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso
del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e comretta esecuzione.

- L'obbligo. ai fini delle necessarie verifiche antimafia nei casi previsti dalla
normativa in vigore, di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante i dati
anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art.
85 del D.Lgs. 159/2011.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed
il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare
danni od infortuni.

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dallappalto nonché la loro
sistemazione, conservazicne e custodia, compresa altresi la custodia di opere
escluse dall'appalio eseguite da Ditte diverse per conto dell Amministrazione o
dalla stessa diretramente.

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore,
fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da alfri compiuti.

- La fornitura di nofizie statistiche sullandamento dei lavori relative al numero
degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal
Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- L'autorizzazione al libero accesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed ai
suoi collaboratori, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei
materiali per le prove, i confralli, le misure e le verifiche previste dal presente
Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed
al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei
lavori o delle forniture scorporate.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, compresi
eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto
e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di
registro e di bollo principali e complementari.

- Ll'onere di oltenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi
della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera dl
Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilitad dei flussi finanziari relativi al
presente contratto previste dall'art.3 della L.134/2010 ss.mm.

- il ilascio di attestazioni e certificazioni di materiali o lavorazioni.

53 - DANNI DI FORZIA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, guesti devono essere
denunciati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza, entro
il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal
diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede,
redigendo apposito verbale, agli accertomenti del caso, secondo quanio
disposto dalla vigente normativa in materia.
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L'Appaltatore non puod sospendere o rallentare la prestazione, franne nelle parti
ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere
all'accertamento dei faftti.

L'indennizzo per i danni & limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorente
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei
danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera. nonché delle opere
provvisionali € dei mezzi dell' Appaltatore.

Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell’ Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere,

54 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritli che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva
la proprietd degli oggeftti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per I'esecuzione dei
lavori o nella sede dei lavori stessi.

Del'eventudle ritrovamento dovrd esserne dato immediato avviso al Direttore
dell'Esecuzione del Contratto perle opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare
l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavor stessi nel luogo inferessato.

Ove necessario, tale sospensione pofrd essere formalizzata dal Direttore
dell’'Esecurzione del Conirattfo, in quanto compresa fra le cause di forza maggiore
previste dalla vigente normativa in materia.

55 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso in cui I'Appaltatore si rifivtasse all'immediato rifacimento delle opere
male eseguite, all'esecuzione delle opere  mancanti, alla demolizione e
sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contfrattuali, © non rispettasse
o rntardasse il programma accettato o interrompesse la prestazione, ed in
generale, in tutti i casi previsti dall'art.108 Dlgs. n.50/2016 e dall'art. 18 del D .M.
n.145/2000 ss. mm., Amministrazione Comunale avrd il diritte di procedere
dll'esecuzione d'ufficio degli inferventi od alla risoluzione del contratto in danno
dell'Appaltatore stesso.

56 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale ha facoltd, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di
presentare istanza di recesso gualora I'avvio della prestazione avvenga in ritardo
per fatto o colpa del’amministrazione.

Al sensi e per gli effetti degli arficali 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs.
152/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto gualora, in esito alle
verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da guesta
accertati successivamente alla stipula del confratto la sussistenza di una causa di
divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91
comma 6 del D.lgs. 159/2011 ssumm. In tale ipotesi la Stazione appaltante
procede unicamente al pagamento delle ocpere gia eseguite ed al imborso delle
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spese sostenute per I'esecuzione del imanente, nei limiti delle utilitd conseguite. Ai
sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Las. 159/2011 ss.mm, la Stazione aopaltante
pud non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione...
La Stazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di recedere dal contratto in
qualunque tempo, ai sensi dell’art.109 del D.Lgs. 50/2016,, previo il pagamento dei
lavori eseguiti € del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo
dell'importo delle opere non eseguite.

57 - CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO

E' a carico ed a cura dell'Aggivdicatario la custodia e la tutela delle aree oggetio
degli interventi di manutenzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esse esistenti,
anche se di proprietd della Stazione Appaltonte e cid anche durante periodi di
sospensione delle aftivitd di manutenzione e fino alla ultimazione delle prestazioni.

58 - SPESE CONTRATIUALIL IMPOSTE, TASSE

Saranno a carico dell’Aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione
dell'Accordo Quadro dei Contratti specifici. A carico del’Aggivdicatario restano
inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direftamente o indirettamente gravino sui
servizi di manutenzione oggetto del contratto di appalto;

c) il imbarso dei costi sostenuti dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione del
bandoc e del'esito ella gara relativa alllAccordo Quadro entro 60 giomi
dall’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente.

Il presente Schema di Accordo Quadro e soggetto allimposta sul valere aggiunio
{ILV.A) I'LY.A. & regolata dalla Legge.

Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro s'infendono 1.V.A.
esclusa.

59 - CRITERI DI SOSTENIBILITA ENERGETICA E AMBIENTALE

Il presente appalto per la conclusione di un Accordo quadro per servizi di
manutenzione del verde orizzontale dei giardini e delle aree verdi & classificato
come "“verde" ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilitad ambientale dei
consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto include almeno i
Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17
gennaio 2014) del MATIM relativi al servizio di gestione del verde pubblico, per
I'acquisto di ammendanti - aggiornamento 2013, acquisto di piante crnamentali e
impianti diirigazione (Allegato 1).

Le seguenti specifiche fecniche e clausole confrattuali formano parfe infegrante
del presente capitolafto e del contratto.

SPECIFICHE TECNICHE

Gestione e conirollo dei parassiti e delle erbe infestanti
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Alle ditte affidatarie di appalti di manutenzione del verde pubblico nel feritorio
del Comune di Firenze & vietato I'impiego di diserbanti di tipo chimico contenenti
“gliphosate”.

Materiale vegetale da mettere a dimora

L'elenco prezzi unitar contiene, fra I'altro, la lista delle pib comuni specie vegetali
adafte alle condizioni climatiche della Regione Toscana (piovosita media, livelli di
temperature nell'arco dell'annc), tenendo in considerazione il tipo di suolo sul
quale verranno messe a dimora e dando pricritd alle specie con esigenze idriche
limitate.

Contenitori e imballaggi del materiale vegetale

I materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fomito in
contenitorifimballaggi rivtilizzakili e/o riciclati, che supportinc la gualita e la
crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta
per tutta la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante a
cura dell'aggivdicatario, insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente
ufilizzati.

Consumo d'acqua

Il criterio non frova applicazione al presente accordo quadro perche l'irrigazione
& garantita attraverso punti di fornitura di proprieta dell'amministrazione, alimentati
da falda freatica.

Taglio dell’erba
L'aggivdicataric dovra adottare tecniche di taglio dell'erba a basso impatto
ambientfale in base alla locdlizzazione, estensione e imporianza dell'area verde
da traftare quali il “mulching”. Considerate le carafteristiche e I'ubicazione delle
aree verdi comunali (ambito urbano mediamente o fortermente antropizzato), non
si ritengono invece praticabili la fienagione e il pascolo.
Il piano degli sfalci contenuto nel cronoprogramma delle attivita € coerente con
questo criterio.
Allo scopo di abbattere le emissioni rumorose e 'uso dei carburanti le seguenti
operazioni devono essere svolte con macchine e atfrezzature elettriche:

- potatura siepi

- pulizia con soffiatore

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Caratteristiche degli ammendanti

L'aggiudicataric deve utilizzare esclusivamente ammendanti compostati misti e/o
ammendanti compostati verdi, conformi clle prescrizioni della normativa in
materia di fertilizzanti, D.Lgs. n.75/2010.

Geslione residui organici

Considerate le caratteristiche e |'ubicazione delle aree verdi comundali (ambito
urbano mediamente o fortemente antropizzato), risulta tecnicamente difficoltoso |l
compostaggio in loco dei residui organici prodotti nelle aree verdi, che pertanto



verra limitato ai casi possibili mentre e le eccedenze saranno avviate a
compostaggio in impianti autorizzati.

Piante e animali infestanti

L'aggiudicataric deve segnalare al Direttore dell'Esecuzione qualsiasi pianta o
animale sospetto di essere invasivo per I'adorzione di cpportuni provvedimenti
appositamente concordati.

Formazione del personale

Il perscnale dell'aggivdicataric impiegato nell’appalto deve essere formatfo in
tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili € deve saperle applicare
nell’esecuzione dell’ appalto.

Rapporto periodico

Il contraente deve presentare ogni annc una relazione contenente informazioni
sulle pratiche adoftate per lo gestione e il confrollo dei parassiti, sul nome
commercicle e la quantitad dei ferfilizzanti, dei fitofarmaci e dei Iubrificanti
impiegati, sulle operazioni di potatura effettucte ed eventuali indicazioni per
migliocrare la qualita dei suoli e dell'ambiente.

Il Progettista
Dott.ssa Cecilia Canfini
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CAPO 1.
Norme generali concernenti la realizzazione delle opere di giardinaggio

Art. 1.  PRESCRIZIONI GENERALI

Indipendentemente dalle particolari indicazioni riportate negli articoli dell’E.P. unitari (di seguito E.P.), tutti
1 materiali, 1 prodotti ed | componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o
artigianali e le cose in genere che trovino impiego nell'esecuzione dell'appalto, sia a titolo di semplice
fornitura, sia quale elemento componente di un'opera compiuta, dovranno sempre presentare, per qualita
intrinseche ¢ modalita esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere alle
prestazioni e caratteristiche richieste dalle normative U.N.L di riferimento ¢ disporre delle certificazioni di
legge che ne consentano 1"uso in ambienti pubblici e scolastici.

In difetto di quanto sopra la D.L., a suo giudizio insindacabile, avra sempre facolta di dichiarare non idonei i
suddetti materiali, manufatti, ecc., e di richiederne il pronto allontanamento dal cantiere.

Art.2. QUALITA' DEI MATERIALI

Tutto il materiale edile ed impiantistico (pietre, mationi, legname da costruzione, irrigatori, apparecchi di
illuminazione, ecc.), il materiale ausiliario (terra, vegetale, concimi, torba, ecc..), il materiale vivaistico
(alberi, arbusti, tappezzanti, ecc.) I'arredo urbano e I'attrezzatura ludica occorrente per la realizzazione della
sisternazione ambientale, deve essere della migliore qualita e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile
giudizio di idoneitd della D.L. (di seguito D.L.). L'Appaltatore dovra sostituire a sua cura e spese, con altre
rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non ritenute idonee.

L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione
definitiva: la D.L. si riserva infatii la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali ¢ quelle
provviste che si siano. per qualsiasi causa. deteriorate dopo l'introduzione sul cantiere, nonché il diritto di
farli analizzare per accertare la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato. In ogni
caso I'"Appaltatore resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'Appaltatore fornira tutto il materiale (edile, impiantistico, ausiliario e vivaistico) indicato negli elenchi e
riportato nei disegni allegati, nelle quantita necessarie alla realizzazione della sistemazione.

Non ¢ consentita la sostituzione di piante che I'Appaltatore non riuscisse a reperire: ove tuttavia venga
dimostrato che una o pid specie non siano reperibili, I'Appaltatore potra proporre la sostituzione con piante
simili. L'Appaltatore deve sottoporre per iscritto tali proposte alla D.L. con un congruo anticipo sull'inizio
dei lavori ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. La D.L., dopo averle valutate
attentamente, si riserva la facolta di accettare le sostituzioni indicate o di proporne di alternative.

Art.3. MATERIALIEDILI

L'acqua sard dolce, limpida € scevra da materie eterogenee, le sabbie e le ghiaie dovranno provenire dal
fiume Arno, essere pure, ben lavate e vagliate, scevre da elementi teneri, gelivi od eterogenei in genere
risultare prive assolutamente di sostanze argillose, avere grana e dimensioni idonee al loro impiego.

La sabbia ed il ghiaietto per formazione di conglomerati cementizi, dovranno comunque possedere i requisiti
preseritti dalle norme vigenti in materia dei conglomerati stessi.

Le calci ed i leganti idraulici dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui ai RR.DD. n® 2228 ¢ n°2331 del
1939 nonche¢ a quelle del D.M. 14/1/1966 ed alle altre eventuali norme vigenti al momento dell'impiego.
PIETRAME IN GENERE - MARMI

Le pietre naturali da impiegarsi per le strutture murarie o per qualsiasi altro tipo di lavoro. saranno a grana
compatta, priva di screpolature, piani di sfaldamento, venature, ecc.. Dovranno presentare buona adesivita
alle malte ed elevata resistenza allo schiacciamento.

Saranno assolutamente escluse le pietre porose, quelle alterabili dall’azione degli agenti atmosferici ¢ quelle
provenienti da cappellaccio di cava.

Disciplinare Teenico Opere Di Giardinaggio PAG. 4



COMUNE D FIRENZE — DIREZIONE AMBIENTE
SERVIZIO PARCHI GIARDINI E AREE YERDI

Le pietre da taglio, del tipo e provenienza che verranno prescritti, non dovranno presentare peli di frattura,
noduli o inclusioni di soetanze ectranee, dovranno ricultare conore alla percuccione, di elevata recistenza,

perfettamente lavorabili e non sottoposte all’azione degli agenti atmosferici.

Tutte le pietre naturali da costruzione dovranno altresi corrispondere alle norme del D.L. 16.11.1933 n°2232
nonché a quelle successivamente emanate in materia.

I marmi di qualsiasi tipo dovranno essere sempre delle miglori qualita, perfettamente sani senza scaglie,
brecce, vene, spaccature, nodi, peli, od altri difetti che possono comunque influire sulla loro omogeneita e
resistenza.

Non saranno tollerate stuccature o tassellature anche minime. Le facce vista dovranno sempre risultare
levigate ¢, sc richiesto dalla D.L. | lucidate a piombo.

Art.4. MANUFATTI DI CEMENTO

I manufatti di cemento, qualunque ne sia il tipo, verranno di norma eseguiti con impasto a 350 Kg, di
cemento titolo R=425 per me 1,200 d'inerti perfettamente lavati ¢ presentanti idonea granulometria. In casi
particolari potranno essere richiesti impasti con maggior tenore di cemento.

Tutti i manufatti dovranno essere vibrati in modo da assicurare l'assoluta mancanza di vuol e porositd.
L'armarura metallica dei manufatti sard quella necessaria, a gindizio insindacahile della D.L., per garantirne
con ogni sicurezza la resistenza dei manufatti stessi tenuto conto delle sollecitazioni alle quali verranno
sottoposti.

L'esecuzione dei manufatti sara la pin accurata possibile in modo da consentire superfici piane e lisce nonché
spigoli, dentellature e rientranze perfettamente sagomate ¢ integre.

Verranno senz'altro scartati tutti quegli elementi che presentassero sbocconcellature, deterioramenti parziali,
linee di frattura, anche superficiali € minime, 0 comunque non risultassero perfetti in ogni loro parte.

1 manufatti dovranno essere ben stagionati ed offrire suono ben chiaro se battuti con martello. La loro
resistenza verrd accertata dalla D.L. con le modalita che la siessa riterra pill opportune, in relazione al
previsto tipo d'impiego.

Art. 5. GARANZIA DEL MATERIALE VEGETALE

L'Appaltatore si impegna a fornire, con i prezzi indicati nell'E.P., una garanzia del 100% per tutti gli alberi e
gli arbusti, le piante tappezzanti, le erbacee perenni ed annuali, le piante rampicanti, sarmentose e ricadenti,
le piante acquatiche e palustri, le sementi e le superfici a tappeto erboso.

L'Appaltatore garantisce piante sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume
carattere definitivo cio¢ decorsi due anni dalla sua emissione. All'inizio di ogni stagione vegetativa, tramite
apposito verbale di attecchimento, la D.L. ordina la sostituzione delle piante morte 0 morenti, sostituzione
che dovra essere eseguita prontamente dall’ Appaltatore secondo le stesse modalita adottate durante i lavori al
momento della piantagione.

Nel caso dovessero rendersi necessarie ulteriori sostituzioni su piante 2ia sostituite una volta. prima di
pracedere all'impianto I'Appaltatore & tenuta, in accordo con la D.L., ad accertare ed eliminare le cause della
moria, oppure, ove questo non sia possibile, ad informare tempestivamente delle difficolta riscontrate la D.L.
per ricevere da questa istruzioni in merito alle eventuali varianti da apportare. Resta comungque stabilito che,
per ogni singola pianta rimangono a carico dell' Appaltatore, oltre al primo impianto, un numero massimo di
due sostituzioni (per un totale di 3 a pianta).

Art. 6. MATERIALE VIVAISTICO

Per "materiale vivaistico" si intende tutto il complesso delle piante (alberi, arbusti, tappezzanti sementi, ece.)
occorrenti per I'esecuzione del lavora.

11 "materiale vivaistico" pud provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprieta dell'Appaltatore sia di altre
aziende, purché I'Appaltatore ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla D.L..

La D.L. si riserva comunque la facolta di effettuare visite ai vivai di provenienza delle piante allo scopo di
scegliere quelle di migliore aspetto e portamento: si riserva quindi anche la facolta di scartare quelle con
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portamenio stentato, irregolare o difettoso, con massa fogliare insufficiente o che, a qualsiasi titolo, non
ritenga adatte alla cistemazione da realizzare.

Sotto la sua piena responsabilita, '"Appaltatore dovra pertanto fornire pilante coltivate esclusivamente per
scopo decorativo oppure, se non provenienti da un vivaio, di particolare valore estetico, esenti da malaitie,
parassiti e deformazioni, e corrispondenti per genere, specie, cultivar e caratieristiche dimensionali a quanto
specificato nell’ Elenco annesso al presente Capitolato e negli elaborati di progetto.

Tutte le piante da fornire devono essere etichettate per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale
resistente alle intemperie (meglio se di sostanza plastica) sui quali sia stato riportato, in modo leggibile e
indelebile, il nome botanico (genere, specie, cultivar o varietd) del gruppo a cui si riferiscono.

Le caratteristiche specifiche con le guali le piante devono cssere fornite ¢ quelle inerenti alla proiezione,
densita e forma della chioma, alla presenza e al numero di ramificazioni e al sistema di preparazione delle
radici sono precisate negli articoli specifici.

La parte aerea delle piante deve avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo robusto. non
"filato" che dimostri una crescita troppo rapida o stentata (per eccessiva densita di coltura in vivaio, per
terreno troppo irrigato, per sovrabbondante concimazione, ecc.).

Nell' E.P. gli alberi sono classificati in base alla circonferenza misurata ad un metro dal colletto; le
dimensioni degli arbusti sono invece espresse in classi di altezza.

A riguardo delle dimensioni dei contenitori si assume la scguente corrispondenza tra capacita (clt.) ¢
diametro (cm):

clt. Diametro
1 12
2 15
3 18
5 20
7 22
9 24
12 20
15 28
18 30
25 33
30 35
50 42
65 45
85 56
120 66
165 76
230 85
300 90

Per quanto riguarda i trasporti del "materiale vivaistico" |'"Appaltatore deve prendere tutte le precauzioni
necessarie affinché le piante arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili,
cffettuandone il trasferimento con autocarri o vagoni coperti da teloni ¢ dislocandole in modo tale che rami ¢
corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso delle
essenze soprastanti, il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la
sistemazione in vivaio provvisorio) deve essere il pit breve possibile.

L'Appaltatore € tenuta a dare alla D.L., con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui
le piante verranno consegnate sul cantiere.

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno
non sireftamente necessario, in particolare I'Appaltatore curera che le zolle delle piante che non possono
essere immediatamente messe a dimora siano tempestivamente coperte con adatto materiale mantenuto
sempre umido per impedire che il vento ¢ il sole possano essiccarle.

A tutte le piante dovra comunque essere assicurata la miglior cura da parte di personale specializzato,
bagnandole quanto necessario, fino al momento della piantagione.
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Art. 7. ALBERI AD ALTO FUSTO

oo Indicazioni generali

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, wvirus, altri patogeni,
deformazioni, ferite ¢ alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppe
vegetativo e il portamento tipico della specie, nonché le performance funzionali ed estetiche richieste
nell'ambiente urbano ove si inserisce.

Le piante dovranno aver subito le necessarie cure colturali e lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche
contenute nell’articolo seguente, noncheé nell'Elenco Prezzi.

Le piante dovranno essere etichettate sinpgolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varietd, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Le caratteristiche
con le quali le piante dovranno essere fornite (etd, dimensioni. densita ¢ forma della chioma, presenza e
numero di ramificazioni, sistema di preparazionce dell’apparato radicale, ccc.) sono precisate nelle specifiche
allegate al progetto o indicate nell’Elenco Prezzi.

L'Impresa dovra far pervenire al Responsabile Tecnico, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta
della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.

Per quanto riguarda l'espianto, il carico, il trasporto e lo scarico delle piante, 1 quali sono a carico
dell'lmpresa, essa dovra prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul sito d'impianto
nelle migliori condizioni possibili, curando che tutte le fasi siano effettuate con mezzi, protezioni e modalita
idonee, con particolare attenzione in moedo che rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbianoe a
frantumarsi o ad cssiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del materiale soprastante, la c¢hioma non
sviluppi seccume o perda le sue carafteristiche estetiche.

Una volia giunte a destinaziong, tutle le piante dovranno essere traltale in modo che sia evitato loro ogni
danno: il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in
vivaio provvisorio) dovra essere il pit breve possibile.

In particolare, I’lmpresa curera che le zolle e le radici delle piante che non possono essere immediatamente
messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umiditd adeguato alla lero buona
conservazione. Tutte le zolle dovranno rimanere coerenti, ben irrigate e compatte fino alla messa a dimora
definitiva.

o [ndicazioni specifiche

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto
e tipici della specie, della varieta e dell'eta al momento della loro messa a dimora definitiva. Gli alberi
dovranno essere stati allevati specificatamente per il tipo di impiego.

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di
qualsiasi origine ¢ tipo, grosse cicatrici o segni conscguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature,
ustioni da sole, cause meccaniche in genere.

La chioma. salvo quando diversamente richiesto, dovrd essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per
simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno della stessa. Le piante che
presentano foglie al momento dell'impianto dovranno possedere un fogliame ricco, denso e ben distribuito.

o  Apparate radicale

L'apparato radicale dovra presentarsi ben aceestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche
¢ sanc ¢ privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. Gli alberi dovranno essere normalmente forniti
in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente
consegnati a radice nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane etd e di limitate dimensioni.

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di plastica, ecc.) dovranno essere proporzionati alle dimensioni delle
piante.

Per gli alberi, forniti con zolla o in contenitore, la zolla stessa dovra essere compatta, ben aderente alle radici,
senza crepe evidenti e con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia e carenza idrica.
Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fueriuscirne, pienamente
compenetrate in questo. L’apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di
piccole ramificazioni e di radici capillan fresche e sane. Le piante devono aver subito 1 necessari trapianti.
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Le piante in contenitore dovranno essere adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato
radicale eccescivamente gviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.

Le radici all'interno del vaso non dovranno, in nessun caso, presentare fenomeni di spiralizzazione.

Riguardo le piante in zolla, quest'ultima dovra essere ben imballata con un apposito involucro degradabile
(juta, paglia, teli, reti di ferro non zincato ecc.), rinforzato, oppure realizzata con pellicola plastica porosa o
altri materiali analoghi.

o Parametri tecnici

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste vincolanti del progetto ¢ dell’Elenco Prezzi secondo quanto
segue!

altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto pit alto della chioma;

circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse softomisure salvo
accettazione della Direzione Lavori);

diametro della zolla o del contenitore (non saranno ammesse sottomisure salvo accettazione del Direzione
Lavori);

presenza di ramificazioni con evidente ereseita dell'anno in corso o precedente;

esenza di attacchi da patogeni. deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura;

presenza di radici capillari fresche ¢ sane nella porzione basale del/la vaso/zolla;

ad esclusione degli astoni per la misurazione dell'altezza dell' impalcatura, si intende la distanza
intercorrente tra il colletto ¢ il punto di emergenza del ramo maestro pit basso

o Innesto
Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e 'altezza del punto di innesto, che
non dovra presentare sintomi di disaffinita.

w  Trapianti
Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio (I'ultimo da non pil di due anni) secondo il
seguente prospetto:
- specie a foglia caduca
fino alla circonferenza di em 12-15: almeno 1 trapianto
fino alla circonferenza di em 20-25: almeno 2 trapianti
fino alla circonferenza di cm 30-35: almeno 3 trapianti
- specie sempreverdi
fino all'altezza di m 2-2,50: almeno 1 trapianto
fino all'altezza di m 3-3,5(): almeno 2 trapianti
fino all'altezza di m 5: almeno 3 trapianti

o Astoni

Gli astoni dovranno essere forniti in contenitore delle dimensioni minime di 3 - 7 litri, diametro 18-22 cm. [
soggetti dovranno presentare un colletto senza ferite, tronco senza ferite, assenza di ferite aperte e non
cicatrizzaie, assenza di tagli rasi, assenza di deformazioni su tutti gli organi della pianta, aliezza minima 1,5
— 2 m.,, indicativamente la circonferenza fusto a livello del colletto non dovra essere inferiore a 6 cm. Il pane
di terra dovra risultare compatto e aver ricevuto le necessarie rinvasature. Per le piante allevate in zolla 1l
pane di terra dovra presentarsi coerente e con le giuste condizioni di umiditd, la dimensione della zolla dovra
essere cocrente con la pianta. [l pane di terra non dovra presentare infestanti.

La pianta posizionata al centro del contenitore o della zolla, dovranno essere assenti radici esposte fuori dal
vaso o dalla zolla

L'apparato radicale non dovra presentare di radici esposte superficiali e/o radici spiralizzate, il pane di tetra
o la zolla dovra presentare almeno una radice principale nel terzo inferiore della zolla.

L'astone dovra presentare un tronco dritto, tronco senza capitozzature, tutore stabile e integro, freccia o
cimale sviluppato e vigoroso, struttura solida e simmetrica, rami ben distribuiti, rami con fogliame ben
distribuito, assenza di rami scechi, chioma ben distribuita, cimale completamente fogliato, assenza di
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seccume, maggioranza dei rami ben fogliati e con ramificazione regolare, presenza di getti dell'anno in atiiva
creceita o dell'anno precedente ce nel periodo invernale

Art. 8. ARBUSTI

Gli arbusti sono piante legnose ramificate a partire dal terreno. Quali che siano le loro caratteristiche
specifiche (a foglia caduca o sempreverdi), anche se riprodotte per via agamica, non devono avere un
portamento "filato"”, devono possedere un minimo di tre ramificazioni e presentarsi dell'altezza prescritta nei
documenti di appalio (e comunque proporzionaia al diametro della chioma e a quello del fusto).

11 loro apparato radicale deve essere ricco di piceole ramificazioni e di radici capillari: possono
eventualmente essere fornite a radice nuda soltanto le specie a foglia caduca (salvo diversa richiesta), mentre
quelle sempreverdi devono essere consegnate in contenitore o in zolla.

Art. 9. PIANTE TAPPEZZANTI

Le piante tappezzanti devono presentare le caratteristiche proprie della specie alla quale appartengono, avere
un aspetto robusto e non "filato", essere esenti da malattie e parassiti, ed essere sempre fornite in contenitore
{salvo diversa specifica richiesta) con le radici pienamente compenetrate, senza fuoriuscire dal contenitore
stesso, nel terriceio di coltura.

Art. 10. ERBACEE PERENNI ED ANNUALIL, BULBOSE, TUBEROSE E RIZOMATOSE

Le piante erbacee cosiddette "perenni" devono essere sempre fornite in contenitore, presentare uno sviluppo
adeguato al contenitore di fornitura ed avere forma ¢ portamento tipico non solo del genere ¢ della specie, ma
anche della varieta a cui appartengono.

Le misure riportate nelle specifiche tecniche si riferiscono all'aliezza della pianta, non comprensiva del
contenitore, /o al diametro dello stesso.

Le piante erbacee "annuali” possono invece essere fornite in vasetto, in contenitore alveolare (plateau)
oppure anche a radice nuda.

Le piante che sono consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi devono essere sempre della dimensione
richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di rizoma devono presentare almeno tre
gemme. [ bulbi, i tuberi e 1 rizomi devono essere sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa.

Art. 11. SEMENTI

L'Impresa dovra fornire sementi di ottima qualitd e rispondenti esattamente a genere e specie richiesta,
sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita con l'indicazione del
grado di purczza ¢ di germinabilita ¢ della data di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. Per evitarc che
possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi devono essere immagazzinate in locali freschi, ben aerati e privi di
umiditd.

L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) secondo le
percentuali richieste negli elaborati di progetto, qualora non fosse gid disponibile in commercio dovra essere
effettuata alla presenza della Direzione dei Lavori.

Art. 12. ZOLLE ERBOSE

Nel caso che per le esigenze della sisternazione fosse richiesto il rapido inerbimento delle superfici a prato
("pronto effetto") oppure si intendesse procedere alla costituzione del tappeto erboso per "propagazione” di
essenze prative stolonifere, I'Impresa dovra fornire, su indicazione e sotto controllo della Direzione dei
Lavori, adeguate quantita di zolle erbose costituite con le essenze prative richieste nelle specifiche tecniche
(cotica naturale, miscuglio di graminacee e leguminose, prato monospecie, ecc.).

Prima di procedere alla fornitura, I'lmpresa € tenuta a sottoporre all'approvazione della Direzione dei Lavori
campioni delle zolle erbose che intende fornire: analogamente, nel caso fosse richiesta la cotica naturale,
I'lmpresa dovra prelevare le zolle soltanto da lnoghi approvati dalla Direzione dei Lavori.
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Le zolle erbose, a seconda delle esigenze, delle richieste e delle specie che costituiscono il prato, vengono di
norma fornite in siricce con dimencioni medie di 530 em di larghezza, 100 em di lunghezza e 2-4 em di
spessore, oppure in zolle regolari rettangolari o quadrate.

Al fine di non spezzarne la compattezza, le strisce di prato dovranno essere consegnale irrorate, menire le
zolle dovranno essere fornite in contenitore,

Tutte le zolle erbose, di qualunque tipo siano, al fine di evitare loro danni irreparabili dovuti alla
fermentazione e alla mancata esposizione alla luce solare, non devono essere lasciate accatastate o arrotolate
per pit di 24 ore dalla consegna. Se per un motive qualsiasi non & possibile metterle a dimora entro il
ternine stabilito, le zolle devono essere aperte, ricoverate in posizione ombreggiata e frequentemente
innaffiate.

Art. 13. MATERIALI PER L’ARREDO URBANO

Si intende per panchina un elemento con o senza soluzione di continuitd del sedile, con o senza schienale o
braccioli, atto a realizzare un piano di seduta multiplo opportunamente sopraclevato rispetto al suolo, per
posti a sedere definiti € non. Sono incluse le sedute integrate con altri elementi di arredo urbano (fioriere,
quinte e simili). Amovibile guando la panchina & semplicemente appoggiata al suolo, fissa gquando la
panchina é comunque fissata permanentemente e rigidamenie ad un supporto.

Tutte le parti con le quali 'utilizzatore puo venire a contatto durante il normale utilizzo non devono avere
bavature, scheggiature, sbrecciature e/o spigoli taglienti e non devono avere tubi con le parti terminali aperte
(EN 12520).

1 profilati di sostegno di tavoli e panchine devono essere in acciaio inox o ghisa, trattati con un ciclo di
verniciatura idoneo per resistere agli agenti atmosferici: preparazione mediante sabbiatura o smerigliatura
manuale, applicazione di primer zincante epossidico, applicazione elettrostatica di polvere poliestere
termoindurente in vari colori RAL, polimerizzazione ad alte temperature e raffreddamento.

11 legno deve essere impregnato sotio pressione in autoclave con trattamenti antimarcescenti contro funghi
muffe e insetti, stagionatura con controllo finale umidita 10-15 %, doppia mano di vernice all’acqua (200
micron) — applicazione a spruzzo, asciugatura all’aria.

Tutti gli elementi devono essere fissati con bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
completamente nascosti per assicurare la massima sicurezza agli utenti.

Art. 14, SCASSO

Le operazioni di scasso eseguite con mezzi meccanici, potranno variare a seconda delle condizioni del suolo
le indicazioni della Direzione Lavori, da una profonditd minima di 60 e¢m in profondita per uno larghezza di
80 - 100 cm.

Nel corso di questa operazione I'Impresa dovra rimuovere tutti i sassi, le pietre € gli altri eventuali ostacoli
sotierranei che potrebbero impedire la corretia esecuzione dei lavori provvedendo anche, su indicazioni della
Amminisrazione Comunale, ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolare valore
estetico (rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella
sistemazione.

Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli di rilevanti dimensioni (grosse pietre, rocce affioranti, ecc.),
I'Impresa, prima di procedere nel lavoro, deve chiedere istruzioni specifiche alla Amministrazione
Comunale; ogni danno ai suddetti manufatti ed ogni altro documento, conseguente alla mancata osservazione
di questa norma, dovra essere riparato o risarcito a cura ¢ spese dell'lmpresa fino a completa soddisfazione
della Amministrazione Comunale.

Art. 15, SMALTIMENTO DETI MATERIALI DI RISULTA

Per ogni ¢ gqualsiasi intervento dell”Appaltatore ¢he comporti la formazione di  materiale di risulia,
I’ Appaltatore stessa dovra prevedere lo smaltimento a propria cura e spesa, nei modi previsti dalla normativa
vigente, facendo salva la D.L. da ogni e qualsiasi responsabilith in merito.
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Art. 16. MODALITA' ESECUTIVE

In genere PAppaltatore avid facoltd di sviluppare i Tavoni nel modo che crederd pid conveniente per dali
perfettamente compiuti nel termine contrattuale., purché esso, a giudizio della D.L., non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell' Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pin
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consezna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o famme oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'esecuzione delle varie categorie di lavoro verrad sempre effettuata adottando le modaliti prescritte dalle
normative U.N.L di riterimento, dalle migliori regole dell'arte e uniformandosi a quanto stabilito nei relativi
titoli di E.P., conformandosi pienamente alle istruzioni che la D.L. riterrd opportuno impartire caso per caso.
Verranno inoltre posti in opera tutti gli accorgimenti affinché le modalita di esecuzione dei lavori, oltre ad
offrire il miglior risultato tecnico, siano tali da evitare qualsiasi danno a cose o persone, con particolare
riferimento alle norme ed alle prescrizioni vigenti.

Infine, per quanto relativo agli interventi di manutenzione che richiedono rifacimenti parziali, sostituzione di
parti deteriorate e riparazioni in genere I'Appaltatore dovra porre la massima cura per limitare l'intervento
stesso alla effettiva misura per la quale si & reso necessario, evitando di procedere in modo da accrescere, in
fase esecutiva, la misura dell'intervento stesso.

Art. 17. CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA

L'Appaltatore € tenuto alla conservazione e alla cura (anche con interventi di dendrochirurgia) delle eventuali
piante esistenti sull'area della sistemazione che, a tale scopo le verranno consegnate con regolare verbale
della D.L..

Tutta la vegetazione indicata per restare in loco dovrd essere protetta con recinzioni e barricre, provvisorie
ma solide, da urti e rotture alla corteccia dall'eccessivo calpestio, dal traffico ¢ dal parcheggio di autoveicoli.
L'Appaltatore dovra usare la massima cautela ogni volta che si trovera a lavorare nei pressi delle piante
esistenti per non infliggere rotture alle radici € inutili tagli ai rami: particolare cura dovrd essere anche posta
per non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con 'ammasso di materiale da costruzione o
di materiale di scavo.

Le radici di una certa dimensione e i rami che siano stati eventualmente tagliati durante i lavori dovranno
essere protetti spalmando sulle parti recise mastici specifici o altri prodotti adatti approvati dalla D.L..

Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all'aria devono, per impedirne l'essiccamento, essere
temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, ecc.) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro,
operazione questa alla quale ['"Appaltatore € tenuta a provvedere il pit presto possibile.

Nel caso si dovesse presentare la necessitd o l'opportunitd di trapiantare da una zona ad un'altra piante
esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la D.L. si riserva la facolta di fare eseguire in economia,
con mano d'opera specializzata e sotto la guida di un tecnico dell'Appaltatore la preparazione delle piante
(zollatura o incassamento) circa un anno prima dell'inizio dei lavori.

Art. 18. ACCANTONAMENTO DI TERRA VEGETALE

Nel caso che il progetto di sistemazione ambientale preveda movimenti di terra di una certa importanza
I'Appaltatore é tenuto a provvedere alla rimozione e all'accantonamento nel luogo indicato dalla D.L_, per poi
essere riutilizzato, dello stato superficiale (30 e¢m) del terreno fertile nelle zone interessate ai lavori stessi.

11 terreno rimosso deve essere accantonato in strati successivi in forma di cumuli alternati a strati di torba o
paglia ¢ regolarmente annaffiato per impedirne l'essiccazione.

Art. 19. APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

1I Committente potrd consentire allAppaltatore di approvvigionarsi d'acqua dalla apposita rete di
distribuzione (sc¢ in esercizio) o da altra fonte in sito (se disponibile). In ogni caso il Committente declina
qualsiasi responsabilitd per mancata fornitura di acqua o per la quantita o qualita della medesima.
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L'Appaltatore, prima di piantare, ha di conseguenza l'obbligo di accertarsi della auitudine all'impiego
dell'acqua fornita e della ecistenza di adeguate fonti alternative (etazioni di trattamento e depurazione, bacini
di raccolta o corsi di acque naturali, ecc.) da cul, in caso di necessita come in caso di leggi resirittive nei
periodi di siccitd, attingere provvedendo a (rasportare l'acqua necessaria all'innaffiamento tramite
autocisterne o altri mezzi al luogo della sistemazione.

Art. 20, PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE

Mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di piantagione. tutti i materiali di risulta
(frammenti di pietre e mattoni, residui di lavorazione, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa,
contenitort e secchi vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per
mantenere il lnogo il pil in ordine possibile.

1 materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su area
predisposta dall'Appaltatore a sua cura e spese.

Alla fine dei lavori tutte le aree pavimentate ¢ gli altri manufatti che siano imbrattati di terra o altro dovranno
essere accuratamente puliti.

Art. 21. PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE

Per fissare al suolo gli alberi ¢ gli arbusti di rilevanti dimensioni, I'Appaltatore dovra fornire pali di sostegno
(tutori) adeguati per diametro ed altezza alle dimensioni delle piante che devono essere trattate.

1 tutori dovranno preferibilmente essere di legno di castagno, diriti, scortecciati e, se destinati ad essere
confitti nel terreno, appuntiti dalla parte dell'estremita di maggiore spessore. La parte appuntita dovra essere
resa imputrescibile per un altezza di 100 em circa mediante bruciatura superficiale o impregnamento con
appositi prodotti preventivamente approvati dalla D.L..

In alternativa, su autorizzazione della D.L., si potrd fare uso anche dei pali di legno industrialmente
preimpregnati di sostanze imputrescibili attualmente reperibili in commercio.

Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i1 picchetti di legno per l'eventuale
bloccaggio a terra dei tutori.

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze esietiche. ecc..)
i pali di sostegno, su autorizzazione della D.L., potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio
muniti di tendifilo.

Le legature per rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, al fine di non provocare
strozzature al tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico
(cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) oppure in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro). Per
cvitare danni alla corteccia & indispensabile interporre, fra tutore ¢ tronco, un cuscinetto anti frazione di
adatto materiale.

Art. 22. PULIZIA GENERALE DEL TERRENO

L'area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all'Appaltatore con il terrene a quota di
impianto. Qualora il terreno all'atto della consegna non fosse idoneo alla esecuzione delle piantagioni per la
presenza di materiale di risulta (frammenti di mattoni, pietre, caleinaccei, ecc.), i preliminari lavori di pulitura
del terreno, su autorizzazione della D.L., saranno eseguiti in economia.

Ultimata questa operazione, I'Appaltatore, prima di ogni altro lavoro, deve eseguire la pulizia generale del
terreno eliminando (con estirpazione dell'apparato radicale) tutte le piante intestanti o ritenute, a giudizio
della D.L., non conformi alle esigenze della sistemazione.

Nessun materiale di scarto, in particolare se non biodegradabile, dovrd mai essere interrato nel corso di
lavori di scavo.

Art. 23. LAYORAZIONE DEL SUOLO

Su indicazione della D.L., I'Appaltatore deve eseguire una lavorazione del terreno fino alla profondita
necessaria per consentire un'appropriata piantagione secondo gli claborati di progetto. Questa lavorazione,
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preferibilmente eseguita con mezzi meccanici, pud variare a seconda delle condizioni del suolo. da un'aratura
in profonditd per uno epecsore di 30 - 100 cm ad una fresatura o vangatura superficiale per uno gpecsore
minime di 30 - 50 ¢cm.

Nel corso di questa operaziong 'Appaltatore dovrd rimuovere (utti i sassi, le pietre ¢ gli altri eventuali
ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretia esecuzione dei lavori provvedendo anche ., su
indicazioni della D.L., ad accantonare e conservare le preesistenze naturali con particolare valore estetico
(rocce, massi, ecc.) o gl altri materiali che possano essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.

Art. 24, TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le preliminari operazioni di preparazione agraria del terreno
I'Appaltatore, sulla scorta degli elaborati di progetto, predisporra la picchettatura delle aree di impianto,
segnando la posizione nella quale dovranno essere collocate a dimora le piante individuabili come a se stanti
(alberi, arbusti, piante particolari) e tracciando sul terreno il perimetro delle zone omogenee (tappezzanti,
bordure arbustive, ccc.).

Prima di procedere alle operazioni successive, 'Appaltatore dovra ottencre l'approvazione della D.L.. A
piantagione eseguita I'Appaltatore, nel caso siano stale apportate varianti al progetio esecutivo, dovri
consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta della posizione definitiva delle piante e
dei gruppi omogenei messi a dimora.

Art. 25, PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI

Le buche ed i fossi per la piantagione delle pianie dovranno avere le dimensioni pini ampie possibili in
rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e ciog avere larghezza e profondita almeno pari a
due volte e mezzo il diametro della zolla. A meno di indicazioni diverse fornite dalla DL., le buche non
dovranno essere inferiori alle seguenti misure:

- buche per alberi di medic dimensioni: cm 100x100x100;

- buche per astoni e arbusti: cm 60x60x60;

- fossi per siepi: cm 60x60x la lunghezza necessaria.

Per le buche ed i fossi che dovranno essere realizzali su un eventuale preesisiente lappeto erboso,
I'Appaltatore é tenuta ad adottare ttti gli accorgimenti necessari per non danneggiare il prato circostante.
Lo scavo delle buche dovra essere effettuato in modo da recuperare, per riutilizzarlo per il riempimento delle
buche stesse, I'eventuale strato superficiale di terreno vegetale.
1l materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della D.L., non ritenuto
idoneo, dovra essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree predisposte
dall'Appaltatore a sua cura ¢ spese sccondo le modalita previste dalla normativa vigente.
Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'Appaltatore dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante
svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidiid e provvedere che lo scolo delle acque piovane
superficiali avvenga in modo corretto.
Nel caso invece di gravi problemi di ristagno I'Appaltatore provvedera, su antorizzazione della D.L., a
predisporre idonei drenaggi secondari che verranno contabilizzati a parte e potranno essere realizzati in
economia. | drenaggi secondari dovranno essere eseguiti collocando sul fondo degli scavi uno strato di
materiale adatto a favorire lo scolo dell'acqua (pietre di varie dimensioni, pezzame di tufo, argilla espansa,
cce.) preferibilmente separato dalla terra vegetale soprastante da un feltro imputrescibile ("tessuto-non
tessuto”). Se necessario al di sotto del drenaggio potranno essere realizzate anche canalette di deflusso di
adeguata pendenza.

Art. 26. APPORTO DI TERRA AGRARIA

1l terreno da apportare per la sistemazione, per poter essere definita “‘agrario”, deve essere (salvo altre
specifiche richieste) chimicamente neutro (cio¢ presentare un indice ph prossimo al valore 7). deve contenere
nella giusta proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle
piante nonché una sufficiente quantita di microorganismi e di sostanza organica (humus), deve essere esente
da sali nocivi e da sostanze inquinanti, e deve rientrare per composizione granulometrica media nella
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categoria del terreno di "medio impasto” in quanto miscuglio ben bilanciato di argilla, limo e sabbia. Viene
generalmente conciderato come terrenc agraric adatto per lavori di paecapgismo lo strato superficiale (-30
c¢m) di ogni normale terreno di campagna (coltivo).

Non ¢ ammessa nella terreno agrario la presenza di: pietre (di cui saranno wittavia tollerate minime quantitia
purché con diametro inferiore a 45 mm), tronchi, radici o di qualunque altro materiale dannoso per la crescita
delle piante.

Per terricei "speciali” si intende invece indicare terreni naturali o elaborati artificialmente (normalmente "di
bosco", "di erica", "di foglie", "di castagno", ecc.) che vengono utilizzati soltanto per casi particolari
(rinvasature, riempimento di fioriere, ecc.) ed eventualmente per ottenere un ambiente di crescita piu adatto
alle diverse specie che si vogliono mettere a dimora.

L'Impresa dovra procurarsi la terra vegetale ed i terricci speciali soltanto presso ditte specializzate oppure da
aree 0 luoghi di estrazione e raccolia precedentemente approvati dalla Amminisirazione Comunale.
L'apporto di terra vegetale e dei terricci speciali non rientra negli oneri specifici della piantagione ma verra
pagato a parte sulla base di una misurazione a metro cubo: il prezzo relativa deve essere comprensivo della
fornitura, del trasporto e dello spandimento.

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina I'Appaltatore dovra apportare terra di coltura (terra agraria) in
quantita sufficiente a formare uno strato di spessorc minimo di c¢m 20 per 1 prati, ¢ a riempire totalmente le
buche ¢ i fossi per gli alberi € gli arbusti, curando che vengano frantumate in modo adeguato tutte le zolle e
gli ammassi di terra che altrimenti potrebbero alterare la giusia compattezza e impedire il buon livellamento.

La terra agraria rimossa ed accantonata nella fasi iniziali degli scavi sard wtilizzata, secondo le istruzioni
della D.L_, come terra di coltura insieme a quella apportata.

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto e dovranno
comunque essere approvate dalla D.L..

Art. 27. MESSA A DIMORA DI ALBERI ED ARBUSTI

Aleuni giorni prima della piantagione, 'lmpresa dovra procedere, se richiesto dalla Direzione tecnica, al
riempimento parziale delle buche gia predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno
strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.

La messa a dimora degli alberi, degli arbusti ¢ dei cespugli dovra avvenire in relazione alle quote finite,
avendo cura che le piante non presentino radici esposte all'aria né risultino, una volta assestatosi il terreno,
interrate olire il livelle del colletto. A conclusione dell'impianto il terrene dovra essere contenuto nell'area di
rispetto e dovrd permetiere un adeguato deflusso delle acque piovani, senza che questultime vadano ad
asportare il substrato stesso o si accumulino all'interno della buca d'impianto.

L'intera area interessata dalla buca d'impianto non dovra risultare una volta concluso l'assestamento del
substrato ad una quota diversa dalla superficie circostante.

L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovra essere tagliato
al colletto ¢ aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche ¢
plastiche non biodegradabili, nonche il materiale di imballo in eccesso. Fino alla piantagione la zolla deve
essere integra, sufficientemente umida ¢ aderente alle radici; se si presenta troppo asciutla dovra essere
immersa temporaneamente in acqua con tutto 'imballo. Particolare cura va posta nell'evitare la formazione
di crepe all'interno della zolla e nella formazione di zone di terreno asciutte che danneggerebbero fortemente
I'apparato radicale.

Analogamente si dovra procedere per le piante fornite in contenitore.

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico in
relazione agli scopi della sistemazione.

Per le piante a radice nuda, parte dell’apparato radicale dovra essere. ove occorra, spuntato alle estremita
delle radici, privato di quelle rotie o danneggiate. Inolire, le piante fuori zolla dovranno essere accuralamente
gestite fino alla messa a dimora, in modo da impedire il disseccamento delle radici e della chioma.

Prima del riempimento definitive delle buche, tutti gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di
sostegno, ancoraggi e legature.
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L'Impresa procederd poi al riempimento definitivo delle buche con il subsirato predefinito, costipandolo
idoneamente, in modo che non rimangano vuoti atiorno alle radici o alla zolla.

1l riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione sia quello definitivo, potrd essere
effettuato, a discrezione della Direzione Lavori, con terra di coltivo semplice oppure miscelala con
ammendanti,

Nel caso la Direzione Tecnica decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una concimazione
secondaria localizzata, |"Impresa avrd cura di spargere il fertilizzante attorno alle radici, senza provocare
danni alle radici.

Al momento di essere collocati nella giusta posizione ¢ prima del riempimento definitivo delle buche, gli
alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di palo di sostegno, ancoraggi ¢ legature.

Se le pianie da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda, il palo wtore o 1 pali. al fine di non
danneggiare l'apparato radicale, deve essere solidamente confitto verticalmente per almeno 30 cm di
profondita sul fondo della buca prima di sistemare la pianta nella buca stessa.

Se le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dowri essere
collocato in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante (e non nella buca) per almeno
30 cm di profonditd e fermato alla base da un picchetto, avendo cura di non danneggiare l'apparato radicale.

1 pali di sostegno. sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in modo da
tener conto della direzione del vento predominante.

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovra essere formata una conca o bacino ed una controcanca per
la ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantita abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e
facilitare il costipamento e I"assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

In ogni modo, il terreno a seguito della messa a dimora non deve presentarsi compattato e fino alla presa in
consegna delle piante non devono essere posti materiali pesanti sotto la proiezione della chioma. L'eventuale
compattamento del terreno comportera una lavorazione di arieggiamento del terreno a cura ¢ spese
dell'lmpresa.

Art. 28. ALBERI E ARBUSTI A FOGLIA CADUCA

Gli alberi ed arbusti a foglia caduca, a scconda delle diverse specie vegetali ¢ delle tecniche di coltura,
possono essere fornite anche a radice nuda, sebbene da qualche tempo si tenda a forire questo materiale con
la zolla o in contenitore per agevolare l'impianto e per avere maggiori probabilita di attecchimento.

Le piante a foglia caduca fornite con zolla o in contenitore potranno essere, infatri, messe a dimora in
qualsiasi periondo dell'anno, menire quelle a radice nuda dovranno essere piantate esclusivamente durante il
periodo di riposo naturale (dal mese di ottobre a quello di marzo circa), evitando 1 mesi nei quali vi siano
pericolo di gelate o nevicate o il terreno sia ghiacciato.

Nel mettere a dimora le piante con zolla & necessario fare molta attenzione affinché questa non si rompa. Per
cvitare questo inconveniente le piante dovranno essere calate nelle buche con le zolle ancora imballate
oppure con cautela, immediatamente dopo averle estratte dal contenitore.

L'imballo della zolla, se costituito da materiale deperibile (paglia, canapa, juta, ecc.) dovra essere tagliato al
colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotio la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il
materiale di imballo in eccesso.

Qualora la zolla fosse troppo asciutta é indispensabile che questa sia immersa per qualche tempo in acqua
con tutto l'imballo (o con il contenitore) al fine di facilitare l'assorbimento dei successivi innaffiamenti.
Prima di mettere in opera le piante a radici nude, invece, ¢ necessario che l'apparato radicale venga spuntato
all'estremita delle radici sane, privato di quelle rotte o danneggiate ¢ successivamente "inzafardato” con un
impasto di argilla e concime.

Tutte le piante messe a dimora dovranno essere potate. rispettandone il portamento naturale e le
caraiteristiche specifiche, solianio a pianiagione ¢ a palificazione avvenuia ¢ sotio la supervisione della D.L..
1 1agli delle potature e per I'alleggerimento e la formatura della chioma e per I'eliminazione dei polloni e dei
rami secchi, spezzati o malformati, devono essere eseguiti con strumenti adatti, ben taglienti e pulifi. Se 1
tagli sono pid larghi di 1,5 cm devono essere immediatamente protetti con un mastice apposito per
dendrochirurgia.
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Nel caso fosse necessario, per agevolare il trapianio, I'Appaliatore, su indicazione della D.L.. irrorerd le
piante con prodotti antitraspiranti usando attrezzature di potenza adeguata alle dimencioni delle piante da

trattare.

Art. 29. ALBERI ED ARBUSTI SEMPREVERDI

Gli alberi e gli arbusti sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente con zolla o in contenitore ed
essere messi a dimora preferibilmente nei mesi di aprile ed ottobre.

Le procedure da eseguire per la piantagione di queste piante sono analoghe a quelle riportate per gli alberi e
gli arbusti a foglia caduca.

Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate: saranno eliminati, salvo diverse specifiche
indicazioni della D.L.. soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati, secondo quanto specificato al punto
Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessita, & possibile anche per queste piante fare
ricorso all'uso di antitraspiranti.

Art. 30. PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici oppure dal transito di
uomini o automezzi, 'Appaltatore dovra proteggere le piante messe a dimora con opportuni ripari (reti
metalliche, protezioni in ferro o in legno, copertoni, griglie, ecc.) precedentemente concordati ed approvati
dalla D.L..

Su indicazione della D.L.. alcuni tipi di piante (lappezzanti , piccoli arbusti, ecc.) dovranno in caso di
necessita, essere protette dai danni della pioggia battente, dall'essiccazione e dallo sviluppe di erbe infestanti
per mezzo di uno strato di circa 10 cm di spessore di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di
ramaglia e di corteccia di conifere, ecc.) od altro analogo materiale purché precedentemente approvato dalla
D.L.

Art. 31. MESSA A DIMORA DELLE PIANTE TAPPEZZANTI, DELLE ERBACEE PERENNI ED
ANNUALI

La messa a dimora di queste piante, normalmente fornite tutte in contenitore, & identica per ognuna delle
diverse tipologie sopraindicate ¢ deve essere effettuata in buche preparate al momento, pin grandi di eirea 15
cm. del diametro dei contenitori delle singole piante.

Se le piante sono state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici,
ecc.) questi devono essere rimossi; se invece in contenitori di materiale deperibile (1orba, pasta di cellulosa
compressa, ecc.) le piante possono essere messe a dimora con twitto il vaso.

In ogni caso le buche devono essere poi colmate con terra vegetale mista a concime, ben pressata, intorno
alle piante.

L'Impresa & tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti,
legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per
ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della sistemazione.

Art. 32. FORMAZIONE DEI PRATI

1l prezzo per la formazione dei prati sard comprensivo di tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno,
alla semina o alla piantagione e agli innaffiamenti.

La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di
quelle arboree ed arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione dell'eventuali opere murarie e delle
attrezzature di arredo.

Tutte le aree da seminare o piantare a prato non dovranno essere sistemate fino a che non sia stato installato e
reso operante un adeguato sistema di irrigazione, oppure siano stati approntati materiali e metodi per
l'innaffiamento manuale.
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Art. 33. SEMINA DEI TAPPETI ERBOSI

Dopo la prepaacione del eneno Farea said, so indicacione della Direzione dei Lavord, seminata, eipicata
meceanicamente o trattata a mano per una profondita di 3 - 5 cm e, dopo il secondo sfalcio, ulteriormente
concimata in superficie con fertilizzanti azotati.

1l miscuglio dei semi deve essere adatto alla zona, alla esposizione ed al terreno, deve essere stato composto
secondo le percentuali precisate in progetto ed essere stato precedentemente approvato dalla Direzione dei
Lavori.

Terminate le operazioni di semina 0 piantagione, il terreno deve essere immediatamente bagnato, fino a che
il suolo non risulti imbevuto di acqua fino alla profondita di almeno 5 cm.

Per impedire che I'acqua possa asportare semi o terriccio, l'irrigazione dei prati appena formati deve essere
realizzata per mezzo di irrigatori provvisti di nebulizzatori

Art. 34, MESSA A DIMORA DELLE ZOLLE ERBOSE

Le zolle erbose in rotolo o in zolle per la formazione dei prati a "pronto effetto” devono essere messi a
dimora stendendole sul terreno in modo che siano ben ravvicinate. Per favorirne l'attecchimento, ultimata
questa operazione, le zolle devono essere cosparse con uno strato di terriccio (composto con terra vegetale,
sabbia, torba e concime), compattate per mezzo di battitura o di rullatura e, infine, abbondantemente
innaffiate. Nel caso debbano essere collocate su terreni in pendio o in scarpate, le zolle erbose devono essere
anche fissale al suolo per mezzo di picchetti di legno, € inoltre buona norma costipare i vuoli tra le zolle con
terriccio.

Le zolle di essenze prative stolonifere destinare alla formazione di tappeti erbosi con il metodo della
"propagazione" devono essere accuratamente diradate o tagliate in porzioni minori e successivamente messe
a dimora nella densitd precisata negli elaborati di progetto o stabilita dalla Direzione dei lavori. Le cure
colturali sono analoghe a quelle precedentemente riportate.

Art. 35, INERBIMENTO DELLE SCARPATE E DEI TERRENI IN PENDIO
Per evitare frane ¢ fenomeni erosivi causati dalla pioggia. le scarpate ed i terreni con pronunciata pendenza
dovranno essere seminati con specie caratterizzate da un potente apparate radicale ed adatte a formare uno
stabile tappeto erboso polifito: il miscuglio di sementi da usare deve essere stato precedentemente approvato
dalla Direzione dei Lavori.
La Direzione dei lavori si riserva anche di indicare, in relazione alla pendenza, alla natura e all'esposizione
del terreno, quale dei vari metodi seguire per il iraitamento dei diversi traiti da sistemare:

4) semina normale

b) semina con impiego di collanti

¢) semina protetta da pellicole di emulsioni bituminose o plastiche

d) semina protetta da pacciamatura cosparsa a mano o a macchina

Art. 36. ABBATTIMENTI

Gli abbattimenti di piante di alto fusto, su indicazione della Direzione Lavori, verranno effettuati con
recupero ¢ smaltimento del materiale legnoso a cura dell’Impresa, compreso ['eventuale uso di
piattaforma acrca con braccio articolato di altezza adeguata, munita di cestello mobile in elevazione
a comandi autonomi.

L’abbattimento comprende la spollonatura, la sramatura ed il sezionamento del fusto, il caricamento dei
materiali legnosi relativi e la pulizia della sede stradale nei tempi eventualmente stabiliti dalla
Direzione Lavori, 1l rilascio delle ceppaie ben ripianate e smussate a corona, all’altezza dalla sede
stradale stabilita dalla Direzione Lavori, la predisposizione di adeguata segnaletica a pericolo come da
norme di legge, comprese tutte le operazioni precauzionali, inclusa la richiesta di eventuale
provvedimento di divieto di sosta o di regolamentazione della viabilita per ottenere ’area di lavoro libera
da veicoli in sosta o in transito.
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All’abbattimento di un albero si fa seguire di norma I’estrazione della ceppaia e il ripristino di superficie nel
raccordo con quella circostante, ceppure siano opere compiute da contabilizzare separatamente o secondo
le previsioni dell’elenco  di prezzi unitari ¢ delle relative analisi. Cido prescinde dall’eventualita del
reimpianto di sostituzione. Al ini della contabilita dei lavori. il diametro dei fust degli alberi in
abbattimento € calcolato come medio, a seguito della misurazione della circonferenza “a petto d"uomo™,
ossia a circa 130 em da terra. Come é convenziong, sono da escludere comunque dalla rilevazione eventuali
difetti strutturali quali cancri, iperplasie, tumori, ecc.

Art. 37. NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Le quantita dei lavori e delle provviste per le opere a misura saranno determinate con metodi geometrici,
matematici 0 a peso in relazione a quanto previsto nell'E.P.. | lavori e le forniture di materiale in genere
saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto, mentre le forniture di materiale, vivaistico sulla
base di quanto stabilito dall'E.P. e dal contratto. Le maggiori quantitd o misure che si dovessero riscontrare
nel corso della contabilizzazione verranno riconosciute valide soltanto sc autorizzate per iscritto dalla D.L..
Si precisa al riguardo che i tappeti erbosi saranno misurati al netto delle incidenze delle aree occupate da
stradelli, viali e tare di qualsiasi natura tenendo conto wtavia dell'area effettivamente coperta e non della
sua proiezione planimetrica.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederd nella esecuzione dei lavori e
delle forniture e verranno riportate su un apposito libretto che sara firmato dagli incaricati dell'Appaltatore e
dalla D.L..

L'Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica ¢ a
fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel contratte: tutte le opere ¢ tutte le forniture che, a
giudizio della D.L., non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettinoe le prescrizioni
impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Appaltatore.

Le prestazioni in economia ed i noleggi avranno caratiere di eccezionalith € non verranno in ogni caso
riconosciuti e compensati se non corrisponderanno a preventivi ordini rilasciati dalla D.L.

o Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
cssere provvisti dei necessari attrezzi ¢ dei dispositivi di protezione individuale..

w Noleggi.

1l prezzo del noleggio, salvo diversa indicazione dell’elenco prezzi, comprende sempre la mano d’opera, il
carburante, lubrificante, 'energia eletirica e quant’altro occorra per il regolare funzionamento del
macchinario. Comprende altresi, e pertanto con lo stesso s1 intendono compensati, gli oneri e tutte le spese
per il trasporto al luogo d’impiego, il montaggio, lo smontaggio e I'allontanamento del cantiere.

1l prezzo del noleggio verra corrisposto per tutto il periodo durante il quale il macchinario ["attrezzatura, etc.,
restera a disposizione dell’Amministrazione, purch¢ la sua presenza in loco sia tuttora richicsta dalla
Direzione Lavori.

Per i mezzi di trasporto il prezzo del noleggio verra corrisposto esclusivamente per le ore di effettivo lavoro,
incluso in esso i periodi di sosta per carico e scarico.

o Trasporti.

1l prezzo del trasporto vetra commisurato al volume del materiale trasportato, valutato in base alle
dimensioni del mezzo trasportatore e dell’altezza che in esso raggiungono i materiali trasportati. Con i prezzi
dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente,
¢ ogni altra spesa occorrente.

1 mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

o Forniture a pie’ d’opera

11 prezzo dei materiali in provvista comprende sempre, oltre la fornitura degli stessi, ogni altro onere per il
trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti all'Appaltatore nel luogo stabilito dalla
DL.

1 materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di E.P..
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CAPO I1.
Norme generali concernenti le opere di cura dei giardini

Art. 38. TAGLIO DI PRATI

11 taglio dei prati dovra essere preceduto da un’accurata pulizia dell'area da oggetti estranei carta, cartone,
plastica, vetro, congedi metallici, rami e tronchi sassi, siringhe. L operazione di taglio dovra essere eseguita
solo con macchine operatrici semoventi con apparato dl taglio rotativo, le lame dovranno essere affilate e ed
integre. Gli interventi dovranno essere eseguiti in condizioni di tempo non piovoso e su terreno in grado di
sostenere le macchine operatrici senza cedimenti. L'altezza taglio, salvo diversa indicazione della D.L., dovra
essere mantenuta entro i 3 cm dal piano del terreno. Sono comprese nelle operazioni di taglio tutte le
rifiniture necessarie a dare il lavoro eseguito a regola d'arte. In particolare dovranno essere eseguite le
necessarie riprese manuali o con decespugliatore nelle prospicienze di: alberi, cespugli, pali, attrezzature
ludiche, attrezzature di arredo, manufatti, pali, cordonati, ete. Durante le operazioni di taglio ¢ rifilatura con
decespugliatore dovra essere posta la massima attenzione per evitare urti o danneggiamenti vari ad alberi,
arbusti ¢ manufaci presenti. Si dovrd inoltre prevedere all'eliminazione della vegetazione spontanea
infestante arborea, arbustiva ed erbacea che arrechi danno filologico, meccanico ed estetico alle superfici
erbose e alle strutture. La raccolta della vegetazione sfalciata dovra essere eseguita contestualmente al taglio
e prontamente evacuata dalle zone di intervento entro la giornata lavorativa Qualora l'impresa si renda
responsabile di danneggiamento dovra provvedere all'immediata cura delle lesioni. Qualora le lesioni siano
estese ¢ compromettano la vita della pianta la D.L., a suo insindacabile giudizio, richiedera allimpresa il
reimpianto

Art. 39, SFALCIO DI SCARPATE CON DECESPUGLIATORE

Lo sfalcio delle scarpate dovra essere preceduta da una accurata pulizia dell'arca da oggetti estranci: carta,
cartone, plastica, vetro, oggetti metallici, rami e tronchi, sassi, siringhe. Durante l'impiego del
decespugliatore sia con filo che con lama si dovra evitare di procurare lesioni alla zona del colletto di alberi e
cespugli. Qualora l'impresa si renda responsabile di danneggiamento dovrd provvedere all'immediata cura
delle lesioni. Qualora le lesioni siano estese e compromettano la vita del soggetto vegetale la D.L., a suo
insindacabile giudizio, richiedera all'impresa il reimpianto della pianta danneggiata.

Art. 40. POTATURA MECCANICA DI SIEPI E CESPUGLI

La potatura meccanica di contenimento in forma obbligaia di siepi e cespugli dovra essere eseguita con
tosasiepi a motore dotati di lame hen affilate, [.’operazione dovra essere completata con riprese manuali a
forbice onde eliminare eventuali rami in cui il taglio meccanico non sia stato eseguito in modo netto. Sono
comprese l'eventuale eliminazione dei polloni delle piante costituenti la siepe stessa, l'eliminazione della
vegetazione spontanea infestante arborea, arbustiva ed erbacea, ¢ la pulizia da oggetti estranei (carta, cartone,
plastica, vetro, oggetti metallici, rami, tronchi, sassi, siringhe) che possano trovarsi all'interno della siepe ¢
sotto la proiezione della chioma.

Art. 41. POTATURA MANUALE DI ARBUSTI E CESPUGLI

La potatura manuale di cespugli fioriferi ¢ non fioriferi dovra essere eseguita, salvo diversa indicazione della
D. L., secondo i seguenti criteri:

a) 1l taglio dei rami dovra essere eseguito in modo netto, avendo cura che lo stesso lasci in posizione distale
una gemma esterna rispetto all'asse dell'arido e sia inclinato sul lato opposto rispetio alla gemma stessa;

b) 1 cespugli fioriferi che presentano gemme a fiore all'apice o lungo il germoglio dell’anno dovranno essere
petati nella stagione di riposo vegetativo con un taglio di raccorciamento su un rameo secondario (taglio di
ritorno} o su di una gemma (Es. Hibiscus, Buddieia, etc);

¢) I cespugli fioriferi che presentano gemme a fiore su rami dell’anno precedente dovranno essere potati nel
periodo successivo alla fioritura (Forsythia, Philadelphus, Jasminum, Weigelia, ecc.) raccorciando i rami di
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circa a 2/3 della loro lunghezza effettuando il taglio in prossimita di una gemma per favorire, nel corso della
ctecea ctagione vegetativa lo eviluppe di nuove formazioni a fiore per l'anno suceeseivo;

d) Dovranno essere rimossi eventuali polloni emessi dal portinnesto;

Sono comprese l'eliminazione della vegetaziong spontanea infestanie arborea arbustiva ed erbacea. e la
pulizia da oggetti estranei (carta, cartone, plastica, vetro, oggetti metallici, rami e tronchi, sassi siringhe) che
possano trovarsi all'interno dell'arbusto e del cespuglio e sotto 1a proiezione della chioma.

Art. 42, PULIZIA

L'operazione comprende: oltre alla rimozione di oggetti estranei (carta, cartone, plastica, vetro, oggerti
metallici, rami, tronchi, sassi, siringhe), la raccolta di materiale vegetale rappresentaio da foglie e porzioni
dell'apparato aereo delle piante (piccoli rami). Le operazioni pulizia e raccolta dovranno essere eseguite
contestualmente per ogni area o porzione di area d'intervento, non € consentito radunare le foglie in andane o
gruppi e attendere la giornata lavorativa successiva per completare le operazioni di raccolta.

Art. 43. RACCOLTA DELLE FOGLIE

Le operazioni di pulizia e rimozione delle foglie nelle aree verdi comprende oltre al materiale vegetale
rappresentato dalle lamine fogliari anche porzioni dell’apparato acreo delle piante (piccoli rami) ed eventuali
rifiuti che possano trovarsi sulla superficie soggetta alla pulizia: sassi, rifiuti, ecc..

Le operazioni dovranno essere eseguite in modo completo per ogni area o porzione di area d'intervento, non
¢ consentito radurare le foglie in andane o gruppi e attendere la giornata lavorativa successiva per completare
le operazioni di raccolta

Art. 44. FIORITURE STAGIONALI

In alcune aree verdi si pratica per almeno due volte I'anno la messa a dimora di piantine per mantenere i
bordi e le aivole dedicate sempre fioriti e ricchi di colore. Questo sistema di coltivazione offre due periodi di
particolare interesse: I'uno in primavera, l'altro in estate. Le piante usate per le aiuole estive sono perenni e
annuali semirustiche; per le ainole primaverili si impiegano invece biennali e bulbose.

w  Aiuole autunno - invernali

Le piante per questo tipo di aiuole vengono solitamente messe a dimora in settembre-ottobre-novembre,
prima delle gelate autunnali, perché abbiano il tempo di attecchire bene. Sono piantate in modo da formare
un tappeto uniforme disponendo le piante a qinquonce con una distanza fra le piante variabile secondo le
dimensioni e lo sviluppo finale delle specie impiegate. Possono essere posie a dimora anche associaie a
specie bulbose che forniscono una nota di colore a un livello piu alto.

w  Adivole estive

Le piantine vengono messe a dimora verso la fine di maggio o all'inizio di giugno, quando la fioritura
primaverile ¢ terminata ¢ non vi ¢ pit pericolo di forti gelate, con gli stessi criteri sopra clencati. Le annuali
semirustiche costituiscono 'ossatura di questo tipo di aiuola. Anche le perenni delicate, come le Fuchsie, i
Pelargonium ¢ le dalie, vengono usate negli schemi delle aiuole estive.

1 requisiti necessari per la realizzazione di aiuole fiorite sono:

I. Dimensione dell'aiunola proporzionata al giardino o allo spazio circostante.

2. Altezza delle piante e vivacitd di colori disposti con gradualitd. In questo senso le piante piu alte non
devono nascondere la vista di quelle piu piccole per cui le prime verranno collocate al centro dell'aiucla; cosi
pure le specie pil interessanti per forma, colore e portamento, se posizionate anche in angoli morti e lontano
dall'osservatore, possono valorizzare parti neglette o di piu flebile apprezzamento.

w  Coltivazione

Quando si preparano aiuole € bordi per la prima velta per mettervi a dimora le piante stagionali, occorre
lavorare il terreno a fondo. Vangare in autunno o in mverno, incorporando letame ben maturo, composta o
terriccio di foglie in ragione di kg 5-8 al mq. Questa operazione migliora la struttura del suolo e ne aumenta
la capacita di ritenere ['umidita.

In primavera consolidare il terreno calpestandolo leggermente e spianarlo col rastrello. Non lavorare il suclo
troppo fincmente. Incorporare un fertilizzante generico in ragione di gr 1 00 circa al mq.
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Per tosare facilmente il prato contiguo, occorre che i margini dell'aiuola e del bordi siano ben definiti. Un
canaletto lungo il perimetro dell'aiuola permettera di rifilare comodamente il 1appeto erboso.

Quando si usa il terreno per piantagioni primaverili ed estive lo si dovra lavorare a media profondita (cm 15-
20) ¢ concimare con un fertilizzante nella misura di gr 65-70 al mq. dopo la rimozione delle piante a fioritura
primaverile. Verra invece vangato (cm 25-30) e concimato dopo I'eliminazione di quelle a fioritura estiva.

o Mosaicoltura

La mosaicoltura costituisce la forma piu rigida di aiuola stagionale. Piante nane, coltivate soprattutto per il
fogliame decorativo, vengono messe a dimora a distanza ravvicinata per creare uno stemma, un emblema,
una figura precisa.

Questo tipo di aiuola va sempre progettata sulla carta, prima di procedere all'attuazione. Con una cordicella o
una traccia di sabbia, dividere l'aiuola in aree di circa cm 25-30 di lato. Il giardiniere troverd pid comodo
lavorare stando in piedi su una tavola appoggiata su mattoni. poiché in tal modo non disturbera la superficie
gia rastrellata. Bapnare e sarchiare per tutta l'estate; potare leggermente e rimuovere i fiori secchi
frequentemente. Fare in modo che tutte le piante tioriscano contemporaneamente, effettuando, se necessario,
il trapianto in periodi diversi.

Colori ¢ dimensioni ¢ varietd saranno indicate dall’ Amministrazione Comunale.

Art. 45. FIORIERE E CONTENITORI

Per contenitore si intende un recipiente in grado di ospitare un substrato di coltivazione adatto alla vita di
vegetali.

1 materiali costitutivi dei contenitori possono cssere di varia entitd: laterizio, calcestruzzo, cemento,
vetroresina, metallo, plastica, legno, pietra. Tra le possibili forme, sia planari che volumetriche, esiste
un'ampia gamma di scelta: da quelle regolari di forma geometrica ben definita. a quelle con contorno sinuosoe
o bizzarro. I solidi che ne derivano sono piramidi, cubi, parallelepipedi, eilindri, semi-sfere, calotte. Un'altra
caratteristica € il colore, che puo essere unitario o multiplo, naturale o artificiale.

Le dimensioni lineari, quadratiche e cubiche dei contenitori sono elementi importanti perché guidano
rispettivamente il loro posizionamento e la scelta del materiale vegetale da collocarvi.

La capacita volumetrica orienta la scelta delle specie vegetali: i contenitori di profondita minore sono adatti
a colture erbacee ¢ anche arbustive s¢ di sviluppo ridotto; quelle di profondita maggiore si addicono ad
arbusti grandi e alberi di terza grandezza.

Le dimensioni sono le pid varie, ¢ si hanno contenitori lunghi oltre due metri (fioriere con seduta) ¢ alti da 40
a 150 cm e pin.

Requisiti particolari e integrativi per una valutazione pitt completa dei contenitori sono la mobilita; i
dispositivi per il livellamento, cui sovente si rimedia con spessori di legno molto pratici e funzionali; gli
occhielli di aggancio per il sollevamento a mezzo di bracei meccanici; il drenaggio e il fondo a riserva
d'acqua; le caratteristiche delle superfici esterne ¢ interne: la possibilita della compartimentazione della
vegetazione.

Tipologia dei manufatti, dimensioni e caratteristiche tecniche saranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

Art.46. IMPIANTI IRRIGAZIONE

L'Impresa ¢ tenuta ad effettuare periodicamente il controllo del funzionamento di impianto di irrigazione
automatico su qualsiasi arca tramite ispezione accurata, comprendente il controllo delle elettrovalvole ¢ la
regolazione degli irrigatori sia come angolo di orientamento che di gittata, incluso  la pulitura interna
dell'irrigatore da eventuali depositi di impuritd. L'ispezione comprende anche la programmazione o eventuali
modifiche di programma delle centraline sia quelle collegate elettricamente che a batteria. Qualora
dall’ispezione risultassero rotture o danneggiamenti di qualsiasi natura che impediscono il regolare
funzionamento dell’impianto 'Impresa é tenuta ad effettuare le opportune riparazioni e quanto altro occorra
per rendere I'impianto correttamente funzionante e programmato.

CAPO II1.
Norme generali concernenti le opere di cura delle alberature
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Art.47. INTERVENTI SUL PATRIMONIO ARBOREO

Le potatme di allevanento o fonmazione di giovani specie ad alto fusio dovianne comprendere Lot gli
interventi tesi alla formazione della struttura della pianta secondo la forma campione stabilita dalla direzione
lavori. Resta comunque responsabilitd della ditta esecutrice del presente appalto fare in modo che il rifiuto
prodotto da questa operazione sia raccolto dalla stessa e avviato a recupero/smaltimento secondo le modalita
sopra riportate in modo da mantenere decorose le arce oggetto dell’appalto.

La manutenzione del patrimonio arboreo (potature ed abbattimenti) sara effettuata secondo un piano
e redatlo dalla D.L. Le operazioni di potatura ed abbaitimento del patrimonio arborec comprendono anche la
raccolta, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta. Per quanto riguarda gli interventi di urgenza,
oltre a quanto previsto dalla programmazione annuale, dovranno essere effettuati le potature d'urgenza,
I’eliminazione di rami rotti o pericolanti in seguito ad eventi atmosferici avversi e gli abbattimenti per motivi
di ordine pubblico o per calamitid naturali. In ogni caso queste ultime tipologie di intervento dovranno essere
approvate ¢/o richieste dall’amministrazione comunale dopo la presentazione che ne attesti le caratteristiche
fitostatiche delle specie da abbattere.

Qualora in sede di verifica fosse evidenziata la presenza di insetti, funghi ¢ fisiopatie non parassitarie
sul patrimonio arboreo, la ditta aggiudicataria provvederd dovrd avvertire immediatamente la D.L. . Qualora
si renda necessario il trattamento fitosanitario, tali operazioni saranno svolte mediante I'impiego dei principi
attivi registrati e autorizzati per tale uso nelle diluizioni e nelle dosi come da prescrizioni tecniche.

Art. 48. POTATURA DECGLI ALBERI ORNAMENTALI

o Finalita della potatura.
In generale la potatura, ha come scopo principale di regolare l'attivita vegetativa in funzione del valore
estetico-funzionale, per quanto riguarda l'ambiente urbano, essa dovra essere finalizzata al conseguimento di
alcuni obiettivi:

= favorire la longevita della pianta;

= manienere il pia possibile il portamento scelto (naturale o in forma obbligata);

* risolvere problemi di stabilitd, verticalitd ed ingombro;

+ rimuovere focolai di infezione, soprarmito fungina.

w  Operazioni di potatura
Le operazioni di potatura sono le tecniche elementari che il potatore sceglie e combina pit opportunamente
fra loro per attuare i diversi tipi di intervento.
Tali operazioni sono rappresentate da:
=  spuntatura
* speronatura
+ diradamento
« taglio di ritorno

w  Spuntatura
Si tratta di un'operazione con la quale, intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una branca, si asporta
una ridotta quantita di legno (laglio lungo) .

o Sp(’}'f)ﬂfﬂl”‘{!
Consiste nel taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta
l'asportazione di una gran parte della vegetazione (taglio corto).

o Diradamento
Sitraua di asportare completamente rami o branche con taglio rasente alla base in prossimita delle inserzioni
(asportazione totale).

w  Taglio di ritorno
Consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello
che si elimina. [l ramo che cosi rimane sostituisce la cima di quello asportato assumendone le funzioni.
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Art.49. TIPIDI POTATURA
1 piti consueti interventi di potatura in ambiente urbano si possono cosi riassumere:

w  Potatura di trapianto

Intervento che inizia nel periodo di permanenza in vivaio e si conclude all'atto della messa a dimara del
soggetto. L'operazione di potatura dovrad essere contenuta ¢ volta a rimuovere piccole porzioni di apparato
aereo danneggiate e ad equilibrare la chioma proporzionandola alle dimensioni dell'apparato radicale. Gli
interventi principali saranno a carico degli organi secchi, come rami e piccole radici, nonché tagli di
contenimento della chioma e soprattutto delle radici, in modo da poter inserire tutto |'apparato nella buca
d'impianto.

w  Potature di allevamento

Per il primo periodo, a seguito della messa a dimora, (24 . 36 mesi) gli intervent di potatura dovranno
indirizzare la pianta verso il suo portamento naturale (considerando che nessuna motivazione tecnica
consigha di limitare 1l libero sviluppo della pianta), si dovranno eseguire delle potature solo per asportare
parti di vegetazione eccezionalmente malformata, eccezionalmente vigorosa o rami soprannumerari o mal
posizionati. In linea generale si dovrd si intervenire il minimo indispensabile. | tagli dovranno essere
preferibilmente effettuati a fine inverna e a fine estate, in ogni modo questi dovranno essere effettuati senza
provocare ferite che non potranno cicatrizzare.

Nel periodo terminale della fase “giovanile™ libero sviluppo da 7-8 anni 'intervento di potatura si dovri
concretizzare nelle seguenti operazioni:

o« eliminazione dei rami troppo vigorosi;

® eliminazione dei rami malformati;

w eliminazione dei rami soprannumerari 0 mal disposti;

o rimozione di rami codominanti;

Per le piante allevate in forma costretta il primo periodo (formazione 2-3 anni) gli interventi di potatura
dovranno essere esegui relazione alla forma di allevamento prescelta:
w  nella "piramide" si dovra diradare i rami malformati o in soprannumero, tenendo presente il principio
di mantenere il tronco uniformemente rivestito. Il diradamento dovrd essere sempre pin drastico
procedendo dall'apice alla base del fusto principale, stimolando le piante a vegetare dove queste sono
meno vigorose e viceversa, e comunque la cima deve essere sempre privilegiata e favorita;
o nelle forme "a vaso" & necessario allevare 3-5 getti opportunamente nseriti ed orientati sul fusto
principale, possibilmente di ugual vigore. La restante vegetazione va eliminata;

w  Potature di mantenimenio

Le potature di mantenimento rappresentano gli interventi ordinari digestione dell'albero. Durante la maturita,
se le condizioni vegetative e di salute delle piante sono normali 0 quanto meno accettahili (assenza di carie,
ferite, traumi, ecc.) e se non esistono vincoli limitativi particolari, la dovra essere volta a contenere l'attivita
vegetativa, con lo scopo di distanziare nel tempo gli interventi cesori, privilegiando il diradamento rispetto
alle altre operazioni di potatura. L'intervento dovri essere indirizzato al mantenimento della forma e delle
dimensioni prescelte della chioma, preventivamente impostata

w  Potatura a tutta cima

Questo tipo di potatura si realizza applicando la tecnica del taglio di ritorno in precedenza illustrata. 1
termine "fufta cima" sta ad indicare che in nessun ramo potato viene interrotta la "dominanza apicale"
esercitata dalla gemma terminale, in quanto dovendo accorciare una branca o un ramo non si fard una
spuntatura o una speronatura, ma si asportera la porzione apicale del ramo fino all'inserzione di une di ordine
immediatamente inferiore a quello che ¢ stato tagliato ¢ che a sua volta assumera la funzione di cima.
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Art. 50. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI TAGLI

1 taglio di potatura dovid essere netto, non slabbrato o a scale. Nel caso della soppressione di un intero tam,
il ramo in questione non dovri essere tagliato a filo tronco, com'¢ pratica diffusa, bensi dovra essere
lasciato il cercine (il cosiddetto collare) alla base del ramo che € la parte di inserzione del ramo stesso sul
tronco. In caso di rami lunghi o pesanti ¢ bene, al fine di evitare strappi nella corteccia, effettuare un pre-
taglio nella parte basale, inferiore del ramo ¢ poi tagliare anteriormente, partende dall'alto, il suddetto ramo,
infine rifilare il moncone con un solo taglio dall'alto anteriormente al cercine o collare.

La porzione di ramo rimasta potrd cosi sviluppare il callo cicatriziale, in modo da ricoprire l'intera ferita da
taglio.

Nel caso di raccorciamento di un ramo 0 branca, la potatura dovra seguire il principio del cosiddetto taglio di
ritorno che consiste nel raccorciare un ramo lasciando, al di sotto del taglio, un rametto laterale che
sostituisca nelle funzioni la cima asportata.

Questo rametto dovra avere le seguenti caratteristiche: essere una ramificazione laterale della branca
principale; avere un diametro non inferiore a 1/3 della branca potata; nel caso che questo sia eccessivamente
lungo, in relazione alla sua estetica e stabilitd meccanica, pud essere anch'esso raccorciato con un taglio di
ritorno.

Il Progettista
Dott.ssa Cecilia Cantini
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti

0) Premessa
In merito a tutti gli interventi che saranno svolti in ambiente urbano, afferenti all’appalto

denominato “Accordo quadro per servizi di manutenzione del verde orizzontale dei giardini e

delle aree verdi del territorio comunale di Firenze”, si forniscono le informazioni contenute nel
?

presente documento al fine di promuovere la prevenzione del rischio di interferenza secondo quanto

previsto dal D.Lgs. n 81 del 9 Aprile 2008,

Nel presente documento il commitiente presenta una valutazione ricognitiva dei rischi standard che
potenzialmente potrebbero derivare dall’applicazione del contratto. [T committente dopo la prima
applicazione del contratto potrd integrare il documento inserendo: rischi specifici, rischi
interferenziali e procedure di sicurezza, l'integrazione sottoscritta dall’esecutore del contratto

integrera i documenti contrattuali.

Al fini di promuovere il coordinamento tra le imprese e il personale dell’Amministrazione,
I'impresa appaltatrice in funzione delle procedure operative e delle pratiche manutentive adottate,
dovra fornire una propria valutazione delle interferenze connesse all’attivitd del commitiente e
all’ambiente dove vengono realizzate le operazioni. La valutazione dovra essere corredata dalle

misure di sicurezza tecniche e arganizzative adottate ed adottabili per eliminare e ridurre i rischi.

1) Siti interessati dal processo di cura e manutenzione

La distinzione spaziale all’interno del territorio della cittd, dove sara svolta 1'attivita di cura e

manutenzione, & differenziata in funzione di caratteristiche funzionali, valori storici, paesaggistici,
valori culturali, aspetti naturalistici e/o specifiche norme di tutela. In funzione di questi elementi si
possono evidenziare in dettaglio i seguenti ambiti.

oo Parchi, giardini storici sottoposti a vincolo;

oo Piazze alberate;

oo Giardini;

o Aree scolastiche;

oo Aree ludiche:

w0 Aree annesse a centri per anziani;

oo Aree annesse ad edifici pubblici;

oo ATee annesse a centri Sportivi;
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oo Viabilita carrabile;

w Viabilitd pedonale

oo Viabilitd ciclabile;

oo Parcheggi alberati;

oo Aree non di uso pubblico;
= Banchine ¢ rilevati stradali

oo Aree estensive: argini dei fiumi, ecc.;

Parchi, giardini storici sottoposti a vincolo

Ricentrano in tale categoria le arce soggette a vincolo storico — architettonico - pacsaggistico. tutclate
a1 sensi della normativa vigente (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, art. 136 Codice dei beni Culturali e del
Paesaggio).

Piazze alberate

Sono comprese in questa categoria gli spazi aperti pubblici con presenza di aiuole con allocati
all'interno soggetti arborei. In genere la piazza ricopre svariate funzionaliti: pud fungere da
parcheggio per la sosta dei veicoli, da mercato per ospitare i venditori ambulanti o semplicemente
essere utilizzata come uno spazio aperto che fornisce ritrovo fra le persone.

Giardini

Rientrano in questa categoria i giardini pubblici non compresi nelle categorie precedenti e
successive. In genere si tratta di spazi aperti e delimitati corredati di vegetazione arborea ed
arbustiva, destinati alla fruizione pubblica libera e solo ad eventuale limitazione per chiusura
notturna, contenenti attrezzature quali: panche, tavoli, giochi, fontanelle, attrezzature sportive ad
uso libero, ecc. In alcuni casi tali aree possono essere dotate di edifici e parcheggi dedicati.

Aree ludiche

Le aree ludiche sono spazi attrezzati con strutture ludiche in cui i bambini e i ragazzi possono
liberamente giocare. Normalmente sono inseriti all'interno di parchi pubblici o giardini scolastici.
Aree scolastiche

Rientrano in questa categoria i giardini di norma delimitati e in genere annessi all’edificio
scolastico, tale spazio ¢ abitualmente destinato all’uso esclusivo delle attivita didattiche, sportive ¢
ricreative degli alunni.

Aree annesse a centri per anziani

Giardini di prassi annessi a edifici dedicati alla terza etd, spesso corredati di tavoli, panchine,
gazebo e altre strutture ricreative.

Aree annesse ad edifici pubblici



Giardini ¢ aree verdi annessi ad edifici istituzionali, costituiti da aiuole, alberi spesso corredati da
panchinc ¢ altre strutture ricreative.

Aree annesse a centri sportivi

Giardini e aree verdi annessi a plessi sportivi, costituiti da superfici a verde sportivo, aiuole, alberi
spesso corredati da panchine e altre strutture ricreative o destinate all’attivita fisica,

Viabilita carrabile

Per viabilita si intende la rete dei percorsi stradali destinati alla percorrenza ¢ alla sosta det
motoveicoli, cicli ¢ pedoni distinta per livelli, tipelogia di utilizzo ¢ localizzazione (vedi allegato
13.3 Classificazione delle strade).

Yiabilita pedonale

Percorso pedonale protetto riservato ai pedoni.

Viabilita ciclabile

Strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza ciclabile.
Parcheggi alberati

Con il termine parcheggio alberato si indica un luogo, uno spazio o una zona adibita alla sosta di
veicoli, corredato da aiuole con alberi ed altra vegetazione ornamentale.

Aree non di uso pubblico

S1 definisco aree non di uso pubblico le superfici ad accesso regolamentato, di norma recintate
appartenenti alle seguenti categorie: aree tecniche (vivaio comunale, giardini espositivi, depositi
comunali), orti sociali, aree in concessione a terzi.

Banchine e rilevati stradali

Aree estensive: argini dei fiumi, aree boscate

Aree scarsamente frequentate in genere non attrezzate, con uso saltuario da parte dei cittadini, in

alcuni casi.

Nella fase di progettazione dell’accordo attuativo saranno specificate le aree dove saranno eseguiti

gli interventi mediante una apposita lista.

2) Tipologie d’interventi
11 servizio di cura ¢ manutenzione ordinaria dei parchi, dei giardini ¢ delle aree verdi puo a puro
titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

oo Fornitura materiali e piante in vaso

oo Fornitura alberature, arbusti e fioriture

oo Sfaleio dei prati



oo Sfalcio delle scarpate

v Polatura albert

w0 Abbattimento alberi

oo Spollonature

oo Potatura alberi in area stradale
« Spollonature in arca stradale

oo Potatura cespugli da fiore

« Potatura siepi

w0 Potatura e cura del sottobosco
oo Pulizia pozzetti e canalette

« Raccolta foglic

oo Diserbo superfici pavimentate
oo Sistemazione superfici in ghiaia
oo Trattamenti fitosanitari

oo Sostituzione alberi, arbusti,

o  Allestimento aiuole e vasi fioriti
oo Cura delle atuole e vasi fioriti

oo Trrigazioni di soccorso

« Manutenzione arredi ¢ giochi

oo Manutenzioni manufatti edili

oo Manutenzioni e opere di fabbro
o Manutenzioni pavimentazioni
oo Manutenzione impianti irrigazione
0 Manutenzione vasche ¢ fontance
oo Piccoli interventi su impianti elettrici

o Piccoli lavori accessori

3) Macchine e attrezzature utilizzate

All’interno del processo di cura e manutenzione le varie squadre operative utilizzeranno, in
funzione delle esigenze, delle tipalogie di operazioni e delle caratteristiche del luogo varie tipologie
di attrezzature. La successiva tabella riporta in modo non esaustivo le principali attrezzature € mezzi

d’opera di norma impiegati nelle operazioni:



Automezzi ¢ mezzi operativi pesanti

Autocarri, autocarri con bracei sollevatori, autocarri con attrezzature per il carico e dei
tronchi e delle ramaglie, autocarri dotati di: rimorchi, cisterne, cassoni scarrabili

Motocarri,

Terne, escavatori, mini escavatori, pale caricatrici, bobcat, trattrici cingolate con lame
apripista

Autobotti

Piattaforme con cestelli, ragni semoventi

Trattrici agricole corredate dalle seguenti macchine operatrici: rimorchio, bucatrice,
cestello elevatore, botte irroratrice, interrasassi seminatrice, trincia con raccolta,
trinciatutto, tricia forestale, erpice rotativo, zappatrice, retro escavatore, piatto falciante,
vangatrice, cava ceppe, freasaceppe, cippatrici

Muletti, rulli, irroratrici, autocarri con botte ¢ attrezzature per la pulizia a pressione

Attrezzature meccaniche

Falciatrici

Tosaprato

Decespugliatori
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Tosasiepi, tosasiepi prolungati

Moloscga, sramatore

Soffiatori

Trivelle

Macchine per la cura del prato: bucatrici, sfcltratrici, sabbiatrici, chiodatrici, ccc

Generatore, motopompa, elettropompa, Idropulitrici
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Betoniera a bicchiere, impastatrici, motocarrette

Utensili elettrici: trapani, avvitatori, flessibili, troncatriei, levigatrici, scarnatrici,
compressori, sparachiodi, ecc.

Saldatrici, motosaldatrici

Attrezzi Manuali

Forbici per potatura, forbici ¢clettriche

Forbicioni

Troncarami

e | o | b2

Svettatore

Segacci e sega canadese




6 | Falci
7 | Pennati
8 | Accette
9 | Zappa
10 | Pala
11 | Vanga e vanga pistoiese
12 | Mazza ¢ piccone
13 | Carretta
14 | Barra in metallo
15 | Rastrelli
16 | Scope e scope metalliche
17 | Scale in alluminio
18 | Rampe alluminio (caricamento falciatrici su apaecar)
19 | Bidoni
20 | Botte vetroresina
21 | Tubi irrigazione e raccordi
22 | Attrezzi manuali da muratore, cazzuola, scalpello, mazzetta, martello, calderella

.3

frattazzo, ponteggi, tra battelli

4) Principali dispositivi di protezione utilizzati e dotazioni di sicurezza

A

Dispositivi individuali (DPT)

vestiario ad alta visibilita (tuta, pantaloni, giacca, copricapo, ecc.)

scarpe con puntale

L | b2

stivali in gomma

o

Protezione degli stinchi per decespugliatore

Lh

guanti in cuoio

guanti in gomma

guanti antitaglio per motosega

guanti in lattice
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casco con visiera e cuffie

cuffie

occhiali antinfortunistici




12 | tappi antirumore

13 | tuta antitaglio per motoscga

14 | bretelle fluorescenti

15 | schermo facciale protetiivo
16 | tute in tyvek
17 | maschere antipolvere
18 | Maschere di protezione per antiparassatari
19 | Scarpe antitaglio per motosega
B Dotazioni di sicurezza
1 | Cassette pronto soccorso

2 | Estintori

3 | Dotazione per cantiere stradale temporaneo (coni, nastro bicolore, segnali stradali,
barriere)

5) Rischi specifici esistenti nel sistema dei parchi giardini e aree verdi e misure

di prevenzione e di emergenza

Elenco dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad intervenire gli operatori
dell’appaltatore ¢ degli eventuali subappaltatori ¢ delle relative misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita.

Rischi specifici:

- Traffico veicolare

Dovra essere tenuto in considerazione il rischio intrinseco derivante dal transito costante ed intenso
¢ spesso eccessivamente veloce di mezzi di locomozione a motore. Questa situazione di rischio si
accentua nell’esecuzione di laveri di aiuole spartitraffico e comunque n aree prossime alla sede
stradale ¢ confinanti con essa. In tali circostanze si rende necessaria 1'utilizzazione di DPI e di

idonea segnaletica, ai sensi del Codice della Strada.

- Inquinamento acustico

In certi casi 1 lavori si svolgeranno in luoghi ad alta rumorosita a causa del traffico veicolare. Livelli
troppo elevati di esposizione al rumore possono cosi essere facilmente raggiunti, data la
contemporanca utilizzazione in cantiecre di macchinari a loro volta rumorosi, col rischio

conseguente per 1'udito dei lavoratori.



- Inquinamento atmosferico

1l traffico wveicolare costituisce una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico in ambicnte
urbano. Oltre alla presenza di gas inquinanti e di polveri sospese, certe condizioni atmosferiche
favoriscono I'elevata concentrazione di ozono nell’aria, con rischi conseguenti per la salute dei
lavoratori, in particolare se esposti troppo a lungo e nello svolgimento di lavori in cui & richiesto

sforzo fisico.

- Rifiuti ed oggetti pericolosi

La notevole pressione antropica, caratteristica dell’ambiente urbano, e certe consuetudini
irrispettose dell’ambiente, in particolare s¢ pubblico, determinano spesso la presenza di materiali
vari di rifiuto abbandonati e/o nascosti nelle aree che costituiranno I’ambiente di lavoro. Tali
materiali possono dare origine a pericoli per i lavoratori, soprattutto nello svolgimento di attivita
manuali o nellimpiego di mezzi o attrezzature con apparati in movimento rotatorio. Cio vale

particolarmente per rifiuti quali siringhe usate, vetri, calcinacci, ecc.

- Ostacoli occulti
La presenza di eventuali ostacali nascosti quali recinzioni o loro parti, picchetti metallici infissi nel
terreno, ecc., pud costituire motivo di pericolo per il lavoratore sia per la loro presenza in se, sia per

il rischio di incidente nell*espletamento di opere di giardinaggio che richiedano mezzi a motore.

- Micromorfologia del terreno e cavita del terreno

Nei luoghi di lavore, puo costituire rischio per il lavoratore la presenza di buche o irregolarita del
piano di calpestio. Tali irregolarita possono essere di origine: naturale, antropica ¢ animale. La
vegetazione o altre condizioni possono talvolta nascondere tali situazioni che possono divenire

pericolose.

- Scivolosita delle superfici
Durante i periodi piovosi o umidi le pavimentazioni e le superfici erbose possono divenire scivolose

¢ ridurre I’aderenza degli operatori preseti nelle aree verdi.

- Sottoservizi e linee elettriche
In ambiente urbano ¢ frequente e particolarmente densa la presenza di linee elettriche aeree o

interrate, cosi come di condutture di gas. Tali strutture possono costituire grave pericolo per



I'incolumita dei lavoratori allorché questi svolgano lavori in loro vicinanza, particolarmente se si

tratta di scavi o s¢ 51 movimentino mezzi pesanti di notevoli dimensioni (autocarri, cscavatori, cce.).

- Interazione con utilizzatori del giardino
In modo specifico per i lavori per 1 quali non sia richiesta o non sia possibile la delimitazione del
cantiere (sfalcio dell’erba, potatura di siepi, pulizia di aree verdi, ecc..). in ambiente urbano si

evidenzia 1l rischio cui sono sottoposte persone esterne al cantiere, di passaggio o in vicinanza,

- Traffico veicolare in aree verdi
Le arce verdi pubbliche possono essere percorse da mezzi tra cui: ciclisti, mezzi operativi di
proprieta dell’amministrazione, mezzi delle forze dell’ordine, di soccorso o di aziende di servizio

{Consorzio Quadrifoglio, Silfi ccc.).

- Zoonosi e problemi di interazione con la fauna e il terreno

Le attivita di manutenzione del verde svolgono soprattutto all’aperto, a stretto contatio con la
natura. Questo rapporto puod determinare lo sviluppo di malattie anche di grave entita (infezioni,
allergie o intossicazioni) causate da microrganismi che vivono, si moltiplicano e svolgono il loro
ciclo vitale nel terreno e nelle acque superficiali (esempio il tetano, leptospirosi) oppure negl
animali (esempio brucellosi, carbonchio). In questo caso si parla di “zoonosi™. Gli animali ammalati

possono essere quelli allevati, 1 domestici, 1 selvatici o randagi.

In particolare si evidenziano i seguenti rischi specifici dell’ambiente:

La processionaria ¢ altre larve di lepidotteri con superfici allergeniche, possono creare forti reazioni
allergiche per 1 lavoratori che svolgono operazioni manutentive in prossimita di piante infestate
(Pinus pinea, Pinus spp., Cedrus spp. Quercus spp.). Negli ultimi stadi della loro crescita le larve di
processionaria sono provviste di peli urticanti, che possono essere trasportati dal vento e depositati
sulla pelle, oppure essere respirati. Le reazioni infiammatorie possono essere anche gravi.

La vipera e altri animali velenosi (scorpione, ecc ) possono essere presenti in aree verdi e parchi con
arcc boscate, in zone cespugliate seminarturali o in arce degradate marginali.

Le vespe calabroni e api qualora si operi in prossimita del nido possono attaccare in modo massivo
provocando forti reazioni allergiche nei lavoratori che svolgono operazioni manutentive in

prossimita di piante infestate o nidi.
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Lavorazioni, s¢ eseguile erroneamente a mani nude, che portano la pelle a contatto con il terreno
{terra terricel ¢ terricciati) possono cascre causa di malattic da parassiti ( ascariosi, cec) ¢ patologic

specifiche.

La presenza di un grande popolazione canina e felina nell’ambiente urbano e la loro frequentazione
degli spazi verdi pubblici possono causare la contrazione di zoonosi specifiche. In modo particolare
sono possibili contaminazioni da escrement: di cani, abbandonati nelle are verdi ¢ in modo specifico
all'interno delle arce cani. Inoltre sono molto frequenti gli escrementi dei gatti in prossimita delle
colonie feline. La contaminazione pud avvenire sia durante ['operazione manutentiva che al

momento della pulizia degli strumenti ¢ delle attrezzature meccaniche.

La presenza di grandi colonic di piccioni ¢ storni possono provocare ’accumulo di guano
localizzato all’interno di grosse siepi e in zone di vegetazione compatta. Tl guano puo essere veicolo
di parassiti e contaminazioni microbiche.

All’interno di zone con vegetazione compaita e in presenza di vegetazione erbacea di altezza
consistente possono localizzarsi insetti che possono provocare punture ¢ veicolare microrganismi

patogeni (zecche, pidocchi, tafani, ecc.).

- Interazione con animali domestici, selvatici ed esotici

La presenza di un grande popolazione canina nell’ambiente urbano e la loro frequentazione degh
spazi verdi pubblici possono causare durante le lavorazioni di manutenzione le condizioni, qualora
I’animale non sia sotto il controllo del padrone, aggressioni da parte dei cani al personale operativo.
La massima attenzione dovra essere fatta per le operazioni svolte all’interno delle aree cani.

In ambiente urbano possono essere ritrovati anche animali esotici abbandonati potenzialmente

velenosi ¢ aggressivi.

- Polline

Le piante presenti negli spazi verdi possono essere causa di reazioni allergiche specifiche per
cmissioni massive di polline in certi periodi ¢ per lavorazioni cffettuate in prossimita delle stesse,
emissione massive localizzate possono verificarsi, specialmente in prossimita di: cipresso, pioppo,

nocciolo, prati con prevalenza di graminacee al momento del taglio, ecc..

- Lavori effettuati in prossimita di vasche o argini fluviali
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In prossimita di corsi d’acqua, argini fluviali vasche e fontane la tipologia della superficie ¢ la
prescnza di acqua pud causarc cadute ¢ scivolamenti degli opceratori ¢ in condizioni cstreme

I’annegamento.

- Lavori in zone boscate o alberate in concomitanza di forti venti e condizioni meteo avverse

Allinterno di zone boscate, in prossimita di viali alberati ¢ nelle zone sottostati le alberature delle
aree verdi in concomitanza con eventi meteorici che causano la presenza di vento forte ¢ possibili il
rilascio di porzioni di rami o branche da parte dei soggetti arborei o anche in condizione limite la
caduta dell’intero albero. Le condizioni climatiche avverse causano aggravamento degli altri fattori

di rischio.

Nella successiva tabella sono riportate per ogni rischio specifico dell’ambiente operativo le misure

di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita:

TABELLA DELLE PROCEDURE DI PROTEZIONE ED EMERGENZA

ID | Descrizione Rischio Dispositivi € procedure di protezione ed

emergenza

1 Traffico veicolare Incidente  siradale, collisione con | Realizzazione del cantiere siradale, abiti ad alia visihiliid,
autovercoli, proiezione di materiali n | sorveglianza e formazione specifica
sede stradale

2 lnquinamcmo acustico Riduzione dell"udito Adeguamento del plano di sicurezza alle condizioni

opcrative dell ambicnte, use di otoprotetior

3 Inquinamento atmosferico Problemi tespiratori Sospensione del lavoro durante le ore pin ealde del

periodo estivo, uso di maschering antipolvere.

4 Rifiuti ed oggetti pericolosi Lesioni, trasmissione di  malattie | Ispesione preventiva dei luoghi dove devono essere
altraverso  punture  con  oggeiti [ effettuate le operazioni, uso di guant scame ¢ indumenti
acuminati antifortunistici specifici

5 Ostacoli oeculti Cadute ¢ lesioni Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere

clfettuate le operazioni, uso scarpe alte

6 Micromorfologia del terreno e Cadute e lesioni Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere

cavita del terreno effettuate le operazioni, uso scarpe alte

7 Seivolozita delle supcrfici Cadute e lesiont Ipezione preventiva dei luoght dove devono essere

effettuate le operazioni, use scarpe con scolpitura
antiscivolo per ambienti esterni

8 Sottoservizi e linee elettriche Eletrocuzione, fughe di gas Ispezione preventiva dei luvoghi dove devono essere

cffettuate le operarioni, verifica della posizione degli
utilizzatort elettriel, dei pozzetti dei quadn, ece. Verifica
delle planimetric se noccssario verifica con dispositive
cercacavi, richieste informative all’Enel

9 Interazione con utilizzatori del | Proiczione di  materiali  durante  le | Ispezione preventiva del luoghi dove devono essere

giardino lavoraziom, uto accidentale con 1 e[fellugte le operazioni, informaziene dei  entading
cittadini presenti, posizionamento di cartelli informativi eventuale
delimitazione dell’area con cantiere temporaneo allestito
con cartelli segnaletici, mformativi delle operzzioni
eseguite, in alternativa chiusura del gardine

10 | Traffico veicolare in aree verdi | urte  accidentale con i cittadini, | Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere
collisione con autoveicoli, proiezione | effettuate le operazioni, serveglianza delle zone di
di materiali transito

11 | Zoonosi 2 problemi di | Lesioni corporee; malaltic trasmesse da | Chiusura delle aree cani al momento dell’esecuzione

interazione con la fauna morst, punture o contaminazioni delle i_)pcrnzioni, _i.epe_ziuqc prev_cnjliva dei _luoghi,
sorveglianza, esami sanitan periodici — farmaci contro
eventuali reazioni allergiche anafilattiche.
Verificare la presenza di zecche su abiti o sul corpo
Verificare ¢ segnalare preventivamente eventuali allergie
12 | Interazione con animali | Lesioni corporee Ispezione preventiva dei luoghi dove devono essere
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domestici, selvatici ed esotici

effettuate le operazioni, use scarpe alte e indumenti
profettivi
Vaceinazioni specifiche

13 | Polline Allergie, crisi allergiche gravi Prove allergiche Iaullpmwuulc, uso di muschcrimlz
antipolvere e antipolline — farmaei contro eventuali
reazioni allergiche anafilattiche.

Verificare ¢ segnalare  preventivamente  eventuali
allergie.

14 | Lavori effettuati in prossimita | Caduia ¢ annegamento Is—p.ezione preventiva fici lvoghi dove devono cssere

di vasche o a[gini fluviali effettuate le operazioni, uso scarpe alte con scolpitura
antiscivolo da esterni. Operaziond cscguile con minimo
due operator,

15 | Lavori in zone boscate o Ca&lul? di alber o raFni ¢ conseguent | Ispezione plcvmlivalr.lcli luoghi dove devono essere

alberaie in concomitanze di lesioni a anche mortali effettuzte le operazioni, wvso del easco  protettivo,

forti venti e condizioni meteo
aAvverse

allontanamento del personale dalle zone alberate in
concomitanza del vento.

Verificare costantemente lintensita ¢ la direzione del
venlo.

Modificare entith. modalita ¢ tpo di lavore da svolgere
in relazione alle precipitazioni atmosferiche, al gelo e
alla neve presente nell'area di cantiers
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0) Yalutazione delle interferenze

La presente valutazione riguarda la valutazione delle interferenze:

1. “contatto rischioso™ tra i cittadini, il personale del committente e quello
dell’appaltatore;
2. “contatto rischioso™ tra il personale di imprese diverse che operano all'interno delle

aree oggetto dell’appalto con contratti differenti.

Soggetti presenti sulle aree oggetto dell appalto:

1. personale del committente:

2. operatori giardinieri della struttura operativa dell’ Amministrazione;
3. teenici del verde dell” Amministrazione;

4. personale vario dell’ Amministrazione;

5. personale di altri enti (stato)

6. cittadini

Personale di imprese diverse che operanc all’interno delle aree oggetto dell’appalto con contratti

differenti:

1. ditte che eseguono manutenzione del verde per servizi diversi dal presente appalto;

2. consorzio Quadrifoglio e suoi subappaltatori;

3. personale di altre direzioni del comune o forze dell’ordine (servizi tecnici, Vigili
Urbani, ecc.);

4. societa illuminazione pubblica Silfi Spa:

5. societa servizi alla strada (eventuale posizionamento cartelli ¢ transenne);

6. eventuali concessionari di servizi;

Analisi della tipologia delle interferenze

Cura del verde (giardinaggio)

Dritte Cura del verde | Manuatenz. | Pulizia del FPersonale | Silfi S.p.a. Societa Cirtadini
del verde verde altre servizi alla
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| | | Direzioni | | strada

aj opere di taglio

dellerba Proiezione di materiali durante le operazioni di taglio;

Possibili urti con mezzi operativi

b} opere su alberatire Caduta dell’albero o di porzioni di apparato aereo;

Proiczione di schegge;
Possibili urti con mezzi operativi;
Possibili interazioni con attrezzature ¢ movimentazione materiali

) operazioni di

(atu Proiczione di materiali durante le operazioni di taglio;
potatura e cura

Possibili urti con mezzi operativi;

d) apere varie - . . Lo -
r ‘ Proiezione di materiali durante le operazioni di soffiatura;

Possibili urti con mezzi operativi;

6) piccole opere elettriche Possibili riarmi dell”impianto

6) piccole opere elettriche
Possibili riarmi dell”impianto

Manutenzione del verde

Ditte Personale | Pulizia del Societa
Cura del Manutenz. . - . -
Silfi S.p.a. altre verde servizi alla | Cittadini

verde del verde .. .
Direzioni strada
1) opere edili Possibili urti con mezzi operativi
Pericolo di elettrocuzione per inavverlito riarmo corrente Possibili urti con mezzi operativi
elettrica Possibili interazioni con attrezzature e
Posgibili interazioni con attrezzatiure e movimentazione movimentazione materiali
materiali

2 di fabb R . -
) opere di fabbro Passibili urti con mezzi operativi

Pericolo di elettrocuzione par inavvertito riarmo corrente Possibili urti con mezzi operativi
elettrica Possibili interazioni con attrezzature e
Possibili interazioni con atlrezzature e movimentazione movimenlazione materiali
materiali
3) apere idranliche Possibili urti con mezzi operativi
Pericolo di elettrocuzione per inavvertito riarmo corrente Possibili urti con mezzi operativi
clettrica Passibili interazioni con attrezzature c
Possibili interazioni con attrezzature e movimentazione movimentazione materiali
materiali

4) opere per arredi ¢ giochi P . -
pere - Possibili urti con mezzi operativi

Possibili interazioni con attrezzature ¢ movimentarionce materiali
Proiezione di materiali durante le operazioni

5) opere minute e varie [P . L
yop Possibili urti con mezzi operativi

Possibili interazioni con altrezzature movimentazione materiali
Proiezione di materiali durante le operazioni

6) piccole opere elettriche
Possibili riarmi dell”impianto

Analisi della tipologia del rischio da interferenze

Lo strumento adottato per una mappatura del rischio ¢ la matrice di rischio che permette di
considerare e mettere in relazione la probabilith (P) con la Gravitd (G) in modo indicizzato,
individuando rischio (R) come risultato del prodotto della gravita per la probabilita (R=G X P)
Gravita (G) 1 =lieve, 2 =medio, 3 =grave
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Probabilita (P) 1 =Dbassa, 2=media, 3=alta
La matrice del rischio riporta il prodotto con valori da 1 a 9, la tabella illustra in basc ai valori di

entrata dei paremetri Gravita (G)e Probabilita (P)

Probabilita (P)
Gravita (G) 1 2
1 1 2
2 2 4
3 3

Per interpretare I’analisi del rischio sono utilizzati 1 livelli di criticitd individuabile automaticamente

applicando la seguente tabella:

Codice | Criticita Definizione
1 Trascurabile Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
2 Lieve Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione non si
ravvisano interventi urgenti
3 Moderato Mantenere sotto controllo il rischio e valutare possibili azioni di mitigazione
4 Rilevante Monitorare costantemente i fattori di rischio valutando le necessitd e modalita
di interventi di riduzione del rischio
Alto Intervenire con azioni per ridurre o eliminare il pericolo e riportarlo entro
valori di eriticita inferiore
Molto alto Intervenire con urgenza per ridurre o eliminare il pericolo

Per le operazioni di cura del verde si riporta la tabella con la seguente analisi del rischio:

Cura del verde (giardinaggio)
Ditte Cura del verde, Manuienzione del verde, Pulizia del
verde, Personale altre Direzioni, Silfi S.p.a., Societa gravita probabilita rischio
servizi alla strada, Cittadini
a) opere di taglio erba Proiezione di materiali durante le operazioni di taglio 2 2 4
Possibili urti con mezzi operativi 3 1 3
b) opere su alberature Caduta dell’albere o di porzioni di apparato acreo 3 3 9
Proiezione di schegge 2 3 6
Possibili urti con mezzi operativi 3 1 3
Possibili interazioni con altrezzature e movimentazione 3 2 b
materiali
©} operazioni di potatura Proiezione di materiali durante le operazioni di taglio 2 1 2
ecura
Possibili urti con mezzi operativi 3 1 3
d) opere varie Proiezione di materiali durante le operazioni di soffiatura 2 2 4
Possibili urti con mezzi operativi 3 1 3
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Per l¢ operazioni di manutenzione del verde si riporta la seguente analisi del rischio:

Manutenzione del verde

Ditte Cura del verde, Manutenzione del verde . I o
Silfi 8.p.a., Personale altre Direzioni gravita probabilita rischio
1) opere adili e elettriche Paossihili urti con mezzi operativi 3 1 3
Pericolo di elettrocuzione per inavvertite riarmo
corrente clettrica 3 3 ?
Possibili interazieni con attrezzature o 3 2 6
movimentazioneg materiali
)opere di fabbro Possibili urti con mezzi operativi 3 1 3
Pericolo di elettrocuzione per inavvertite riarmo 3 " g
corrente elettrica
Possibili interazioni con attrezzature e
mavimentaziong materiall 3 2 B
3 opere idrauliche ¢ Possibili urti con mezzi operativi 3 1 3
eletiriche
Pericolo di elettrocuzione per inavvertite riarmo 3 3 9
corrente clettrica
Possibili interazioni con attrezzature ¢
movimentaziong materiali 3 2 6
4) opere per arredi e giochi | Possibili urti con mezzi operativi 3 1 3
Possibili interazioni con atrezzature e 3 2 6
movimentazione materiali
Projezione di materiali durante le operazioni 3 1 3
5) opere minute e varie Possibili urti con mezzi operativi 3 1 3
Possibili interazioni con atirezzature
movimentazione matcriali 3 2 6
Proiezione di materiali durante le operazioni 3 1 3
Ditte e soggetti Pulizia del verde, Societa servizi alla strada, . P s
s . gravita probabilita rischio
Cittadini
1) opere edili Possibili urti con mezzi operativi 3 2 (1]
Pericolo di elettrocuzione per inavvertite riarmo 3 i 3
corrente elettrica
Possibili interazioni con attrezzature e 3 2 6
mavimentazione materiall
2) opere di fabbro Possibili urti con mezzi aperativi 3 2 6
Pericolo di elettrocuzione per inavvertite riarmo
corrente eletirica 3 ! 3
Possibili interazioni con attrezzature ©
movimentazione materiali 3 2 6
3)opere idrauliche Possibili urti con mezzi operativi 3 2 b
Pericolo di eletrocuzione per inavvertite riarmo 3 i 3
corrente clettrica
Possibili interazioni con attrezzature e
movimentazione materiali 3 2 6
4) opere per arredi ¢ giochi | Possibili urti con mezzi operativi 3 2 6
Possibili interazioni con attrezzature ¢
movimentazione materiali 3 1 3
Proiezione di materiali durante le operazion 3 2 b
3) opere minute ¢ varie Possibili urti con mezzi operativi 3 2 1]
Possibili interazioni con attrezzature
maovimentazione materiali 3 1 3
Proiezione di materiali durante le operazioni 3 2 6
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¢) Indicazioni di tipo operativo e gestionale su come trattare le interferenze

Cura del verde (giardinaggio)

Ditte

Cura del verde. Manutenzione del
verde, Pulizia del verde, Personale
altre Direzioni, Silfi S.p.a.,
servizi alla strada, Cittadini

Socicta

rischio

Indicazioni per superare o ridurre il rischio da
interferenza

a) opere di taglio erba

Proiezione di materiali durante le
operazioni di taglio

Segnalezione  del  cantiere,  canelli  indicant
I'operazione  di  tagho, personale dedicato alla
segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi

Possibili urth con mezzi operativi

Segnaluzione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
Ioperazione  di tagho. personale  dedicato  alla
segnalazione in ombienti particolarmente  rischiosi,
velocitd ndonta, mdumenti alta visibilitd

b} opere su alberature

Caduta dell’albero o di porzioni di
apparato acrco

Segnaluzione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
I'operazione di abbattimento, persenale dedicato alla
segnalazione in ambientl particolarmente rischiosi ¢
frequentati, segregazione con transenne o chiusura
dell’arca

Proiczione di schegge

Segnaluzione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
"operazione i taglio. delimitazione con  fettuccia
bianca & rossa, personale dedicato alla segnalazione in

ambienti particolarmente rischios

Possibili urti con mezzi operativi

Scgnalazione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
I"operarione  di tagho, personale  dedicato  alla
scgnalazione in ambicnti  particolarmente  rischiosi,
veloeits ndotta, ndumenti alia visihilitd

Possibili interazioni con attrezzature e
movimentazione materiali

Segnalazione  del  cantiere,  cartelli  indicant
I'operazione di movimentazione, personale dedicato
alla segnalazione in ambienti particolarmente rischios,
velocitd ndona, ndumenti alta visibiliti

cl operazioni di
potatura e cura

Proiezione di  materiali  durante le

operazioni di taglio

Segnalazione  del  cantiere.  cartelli indicanti
Poperazione  di tagho, personale  dedicate  alla
segnalazione in ambienti particolarmente nsehiosi

Possibili urti con mezzi operativi

Segnalazione  del  cantiere,  canelli  indicant
I'operazione  di tagho, personale  dedicato alla
scgnalazione in ambicnti  particolarmente  rischiosi,
velocitd ndona, ndumenti alta visibilitd

d) opere varie

Protezione di materiali durante le

operazioni di soffiatura

Segnalazione  del  cantiere,  canelli  indicant
Ioperazione  di tagho, persopale  dedicato  alla
segnalazione in smbienti particolarmente rischiosi

Poessibili urtd con mezzi operativi

Segnaluzione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
Ioperazione  di  tagho. personale  dedicato  alla
segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi,
velocitd ndotta, mdumenti alta visibilitd

Manutenzione del verde

Cura del verde, Manutenzione del

Indicazioni per superare o ridurre il rischio

Possibili urti con mezzl operativi

Ditte verde, Silfi S.p.a., Personale altre rischio .
da interferenza
Direzioni
1] opere edili 3 Segnalazione  del  cantiers, cartelli  indicanti
- . i n loperazione  di edile.  personale  dedicato  alla
Possibili urti con mezzi operativi - . L . -
scgnalazione in ambienti particolarmente rischiosi,
veloeitd ridotta, indumenti alta visibilita
Pericolo di clettrocuzione or 9 Scgralazione posizionata al guadro elettrico, per
e e . . .
. _— P impianti molto complessi sorveglianza attiva di un
inavvertito riarmo corrente elettrica
operatore
' Segnalazione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
Possibili interazioni con atirezzature e I"operazione (scavo, rpristino, riparazionel, personale
movimentazione materiali dedicato alla seznalazione in ambienti particolarmente
nschicsi, velocitd ridotta, indumenti alta visihilita
2) opere di fabbro 3 Scgralazione  del  canticre,  cartclli  indicanti

Poperazione di riparazione o posa in opera, personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente

nechiogi, veloeitd ridotta, indumenti alts vigibilied
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Pericolo di eleftrocuzionz  per
inavverlito riarmo corrente elettrica

Possibili interazioni con atirezzature e
movimeniazione materiali

Segralaziene posizionata al quadro eletrico, per
impianti mollo complessi sorveglianza attiva di un
aperatore

Segnalaziene  del  cantiere,  canelli  indicant
I"operazione (posa in opera, ripristing, riparazione),
persomale  dedicato alls sepnalazione in ambicnt
particolarmente dschioss, velocitd ridota, indumenti
alta visibilita

3] opere idrauliche e
elettriche

Possibili urti con mezzi operativi

Segnalazione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
I"operazione di manutenzione ¢ istallazione, personale
dediento alla segnalazione in ambienti particolarmente
nschiesi, velocitd ndotia. indumenti alta visibilita

Pericolo  di  elettrocuzione  per

inavverhito riarmo corrente elettrica

Segnalaziene posizionata al quadre  elettrico, per
impianti molio complessi sorveglianza attiva di un
aperatore

Possibili interazioni con atirezzature e
movimentazione matcriali

Segralazione  del  cantiere,  cartelli  indicant
l'operazione (scavo, ripristino, riparazione), personale
dedicato alla seznalazione in ambienti particolarmente
nischiosi, velocitd ridotia, indumenti alta visibilita

4] opere per amedi ©
giochi

Possibili urti con mezzi operativi

Segnalazione  del  cantiere, cartelli  indicanti
l"operazione di  tiparaziong/installazione, personale
dedicato alla segnalazione in ambienti partieolarmente
nschiosi, velocita nidotta. indumenti alta visibilita

Possibili interazioni con attrezzature e
movimentazione materiali

Scgralaziene  del  canticrs,  cartclli  indicanti
Poperazione (seave, ripristing, ripararione), personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente
nechiogi, veloeitd ridotta, indumenti alts vigibilind

Proiezionz di materiali durante le
aperazioni

Segralazione  del  cantiere, cartelli  indicanti
loperazione di rpamzone/nstallazione, personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente
nschiosi

5] opere minute e varie

Possibili urti con mezzi operativi

Segnalazione  del  cantiere, cartell  indicanti
I"operazione di manutenzione, personale dedicato alla
segnalazione in ambienti particolarmente  mschiosi
velocitd ridotta, indumenti alta visibilité

Possibili
movimentazione materiali

inlerazioni con attrezzature

Segralazione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
l"operazione (scave, ripristino, riparazione), personale
dedicato alla segnalazione in ambienti partieolarmente
nschiosi, velocitd ridota, indumenti alta bilitd

Proiezionz di materiali durante le
operazioni

Segnalaziene  del  canticre,  cartelli  indiconti
loperazione di  riparazions/installazione, personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente
rischiosi

6] Opere eletiriche

Paossihili riarmi impianto

Segnalaziene posizionata al quadre  elettrico, per
impianti molio complessi sorveglianza attiva dioun
opcrulur:

Ditte ¢ soggetti

Pulizia del verde, Societa servizi alla
strada, Cittadini

1] opere edili

Possibili urti con mezzi operativi

Segralazione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
Poperazione  di edile,  personale  dedicate  alla
segnalazione in ambienti particolarmente rischiosi,
veloeitd rdotta, indument alta visibilita

Possib
movimentazione materiali

tcrazioni con atirezzature ©

Segnalazione  del  cantiere,  cartelli  indicant
I"operazione (scavo, ripristino, riparazione), personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente
nschicsi, velocid ridoua, indumenti alta visibilitd

2} opere di fabbro

Possibili urti con mezzi operativi

Segralazione  del  cantiere,  cartelli  indicant
l'operazione di riparazione o posa in opers, personale
dedieato alla segnalazione in ambienti particolarmente
nschiosi, velocitd ridota, indumenti alta visibilid

Possib
movimentazione materiali

interazioni con atirezeature e

Segnalaziene  del  cantiere, cartelli  indicanti
l'operazione (posa in opera. npristine, rparazione).
personale  dedicato alla scgnalazione  in ambicnti
particolarmente nschiost, velocitd rdotia, indument
alta visibilitd

3] opere idrauliche

Possibili urti con mezzi operativi

Segnalazione  del  cantiere,  cartelli  indicant
I"operazione di manutenzione ¢ istallazione, personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente
nschiosi, velocitd ridota. indumenti alta visibilitd
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Possibili interazioni con atrezzature e
movimentazione matcriali

Segnalaziene  del  cantiere, cartelli  indicanti
l'operazione (scavo, ripristino, riparazione), personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente
nschicsi, velocitd ridota, indumenti alta visibilid

4] opere per arredi e
giochi

Possibili urti con mezzi oper

Segnalazione  del  cantiere,  cartelli  indicant
loperazione di ripamazionc/installazione,  personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolarmente
nschiosi, velocia ridoua. indumenti alta visibilitg

Puossib lerazioni con atirezzalure e
movimentazione materiali

Segnalazione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
l'operazione (scave, ripristino, riparazione), personale
dediento alla segnalazione in ambienti particolarmente
nschiesi, velocitd ndotia. indumenti alta visibilita

Prolezione di materiali durante le
operazioni

Segnalaziene  del  cantiere,  cartelli  indicant
Poperazione di  riparazione/installazione, personale
dedicato alla segnalazione in ambienti particolanmente
rischinsi

5] opere minute & varie

Possihili urti con mezzi operativi

Segoalazione  del  cantiere, cartelli  indicanmt
I"operazione di manutenzione, personale dedicano alla
sepmaluziome in ambienti particolarmente  rischiosi,
veloeiid ridotta, indumenti alia visibilitd

Possib
maovimentazione materiali

interazioni con attrezzature

Segnalazione  del  canmtiers, cartelli  indicaat
loperazione (scave, ripristine, riparazione), personale
dedicato alla segnalaxione in ambienti particolarmente
nschiosi, velocitd ndotia, indumenti alta visibilitd

Proiczione di  materiali  duranie e
operazioni

Segralazione  del  cantiere,  cartelli  indicanti
loperazione di  ripamzione/installazione, personale
dedieato alla segnalazione in ambienti partieolarmente
nschicsi
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7) Procedure specifiche per i giardini scolastici

a) Procedura generale, divieto di accesso dei mezzi operativi al plesso scolastico nel periodo di
entrata e di uscita degli alunni;

b) Procedura generale: comunicazione verbale da parte del personale operativo dell’inizio delle
lavorazioni al personale di custodia del plesso o in alternativa al personale docente;

¢) Procedure specifiche: Come riportato dalla successiva tabella:

id Descrizione operazione Azioni g procedure per ridurre il rischio

1 Taglio dell’erba falciatura Comunicazione verbale dell’operazione
Divieto aceesso al giardino

(=)

Taglio dell’erba bordatura Comunicazione verbale dell’operazione
Divieto aceesso al giardino

3 Potatura di siepi e cespugli Comunicazione verbale dell’operazione
Segnalazione cantiere
Divieto aceesso alla porzione di giardino interessata dai lavori

4 Potatura alberi Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)
Comunicazione verbale dell’operazione

Divieto accesso al giardino

Segnalazione cantiere

Perimetrazione del cantiere

5 Abbattimento alberi Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)
Comunicazione verbale dell’operazione

Divieto accesso al giardino

Segnalazione canticre

Perimetrazione del cantiere

6 Messa a dimora alberi cespugli Comunicazione operazione preventiva (via mail e telefonica)
Comunicazione verbale dell’operazione

Divieto aceesso al giardino

Segnalazione cantiere

7 Piccole operazioni edili Comunicazione verbale dell’operazione
Segnalazione cantiere
Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori

8 Piceole operazioni su arredi e giochi Comunicazione verbale dell’aperazione
Segnalazione canticre
Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori

9 Piccole operazioni su manufatti in ferro Comunicazione verbale dell’operazione
Segnalazione cantiere
Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori

d) Procedura organizzative: comunicazione, da parte degli istituti compresivi, alla struttura
manutentiva (Direzione Ambiente P.O. Gestione del Verde competente per territorio) del calendario
delle iniziative didattiche rilevanti e delle cerimonie straordinarie che prevedono 1'uso del giardino

con almeno un mese di anticipo.
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¢) Ripartizione compiti

id Deserizione operazione Azioni ¢ procedure per ridurre il Compentenza
rischio

1 Taglio dell’crba falciatura Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Divieto accesso al giardino Personale scolastico

2 Taglio dell’erba bordatura Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Divieto accesso al giardino Personale scolastico

3 Potatura di siepi e cespugli Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Segnalazione cantiere Operatori
Divieto accesso alla porzione di | Personale scolastico
giardino interessata dai lavori

4 Potatura alberi Comunicazione operazione preventiva | Personale tecnico AC
(via mail e telefonica)
Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Divieto accesso al giardino Personale scolastico
Segnalazione cantiere Operatori
Perimetrazione del cantiere Operatori

5 Abbattimento alberi Comunicazione operazione preventiva | Personale tecnico AC
(via mail e telefonica)
Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Divieto accesso al giardino Personale scolastico
Segnalazione cantiere Operatori
Perimetraziene del cantiere Operatori

6 Messa a dimora Comunicazione operazione preventiva | Personale tecnico AC
(via mail e telefonica)
Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Divieto accesso al giardino Personale scolastico
Segnalazione canticre Operatori

7 operazioni edili Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Segnalazione canticre Operatori
Divieto accesso  alla  porzione di | Personale scolastico
giardino interessata dai lavori

8 operazioni su arredi ¢ giochi Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Scgnalazione canticre Operatori
Divieto accesso  alla  porzione di | Personale scolastico
giardino interessata dai lavori

9 operazioni di fabbro Comunicazione verbale dell’operazione | Operatori
Segnalazione cantiere Operatori

Divieto accesso alla  porzione di
giardino interessata dai lavori

Personale scolastico
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8) Valutazione costi
La valutazione dei costi relativi alle misure protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i
rischi da interferenza noti alla stazione appaltante e valutazione di massima costi della sicurezza

connessi ai rischi relativi alle attivita proprie dell’impresa si € proceduto a redigere una stima.

Per la stima dcl costo medio per un singolo lotto si considera, in considerazione dell’cstensione
temporale e dell’articolazione spaziale delle lavorazioni, I'interevento anche contemporaneo di due
squadre di giardinaggio, una squadra per le alberature ¢ una per gli altri interventi (edili, di fabbro ¢

riparazione arredi e strutture ludiche).

La successiva tabella riporta le voci di costo della sicurezza.

id |Opere e apprestamenti Stima

1 |Segnalazione del cantiere, posizionamento dei cartelli indicanti € 300.00
I'operazione di manutenzione, utilizzo del personale dedicato alla

scgnalazione in ambienti particolarmente rischiosi

2 | Segnali, fettuccia colorata € 50,00
3 | Transenne, recinzioni provvisorie € 150,00
4 | Riunione per coordinamento € 100.00
5 | Presenze non previste o non prevedibili € 100,00

TOTALE stima per anno per ciascun lotto territoriale € 700,00

9) Programma di riunioni per coordinamento ¢ comunicazione tra appaltatore e
responsabile per coordinamento sicurezza

Fase Tipologia riunione
1 |Dopo I'aggiudicazione prima | lllustrazione dei rischi specifici ¢ dei rischi da
dell’inizio dei lavori interferenza, valutazione e discussione delle misure
preventive
2 |In corso dopera qualora sia|Adattamento degli interventi di coordinamento
necessario Aggiornamento delle disposizioni, approntamento di

Ripetendola anche piu volte qualora | misure correttive e/o integrative
sia nccessario per coordinare gli

interventi
3 | Alla richiesta del subappalto Coordinamento stazione appaltante con appaltatore e
subappaltatorc
4 | Alla conclusione dei lavori Revisione finale delle procedure

10) Organigramma di responsabilita per ogni singolo appalto sulla base del

DUYVRI appositamente redatto

| |Fase | Soggetto Compito
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Preparazione della documentazione

Progettista

Stesura del DUVRI

dell’appalto RUP Verifica del DUVRI

Dopo I’aggiudicazione prima | RUP Ilustrazione DUVRI

dell’inizio dei lavori Direttore Adattamento DUVRI
dell’Esecuzione | Riunioni applicazione

In corso d’opera Direttore Adattamento degli interventi

dell’Esecuzione

Aggiornamento
correzioni
Riunioni applicazione

approntamento

Alla richiesta del subappalto RUP Coordinamento stazione appaltante
Direttore con appaltatore e subappaltatore
dell’Esecuzione

Alla conclusione dei lavori RUP Revisione finale delle procedure
Direttore

dell’Esecuzione

11) Crono programmazione delle attivita ispettive

Fase Soggetto [ Compito
Preparazione della documentazione | Progettista Verifica del DUVRI
dell’appalto RUP

Dopo I'aggiudicazione prima | Funzionario Verifica idoneita ditta
dell’inizio dei lavori amministrativo | Riunioni applicazione
RUP
Direttore
dell’Esecuzione
In corso d’opera RUP Verifica  dell’esecuzione  delle
Direttore riunioni
dell’Esecuzione |Ispez. in cantiere e verifica

applicazione

Alla richiesta del subappalto RUP Verifica idoneita ditta
Direttore
dell’Esecuzione

Alla conclusione dei lavori RUP Revisione finale delle procedure
Direttore

dell’Esecuzione
Progettista
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Direzione Ambiente
Servizio Parchi Giardini ¢ Aree Verdi
P.O. Gestione del Verde Q1 riva destra d’Arno ¢ Parco delle Cascine

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO
COMUNALE DI FIRENZE

ZONA 1 - Q1 riva destra d’Arno e Parco delle Cascine

Oggetto: richiesta documentazione

Opere: Contratto attuative Lotto Quartiere — Impresa:

Dovendo procedere alla consegna delle opere previste dall’appalto in qualita di Direttore dell’esecuzione del contratto

(tel.

cell ), codesta Ditta & invitata

a presentare, presso ['Ufficio in Firenze (Fi), le

seguenti certificazioni:

11.

12.

. Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio con dichiarazione di inesistente fallimento;

. Piano Sostituivo di Sicurezza/Pos, firmato dal Direttore Tecnico di cantiere, RSPP, RLS e datore di lavoro (con

riferimento agli orari di lavoro);

. Denuncia inizio lavori agli Enti Previdenziali;

. Dichiarazione con relative accettazioni delle nomine di (se non gia nel Pos):

- medico competente;

= responsabile servizio di prevenzione e protezione;

- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se nominato o verbale che attesti la mancata:
- nomina (azienda con meno di 15 dipendenti);

= Direttore Tecnico di cantiere;

. Dichiarazione circa il contratto nazionale di lavoro applicato:

. Dichiarazione in merito alla formazione conferita agli operai (corsi, aggiomamenti ecc.) ¢ nomine effettuate per

gestione emergenze, antincendio e primo soccorso;

. Dichiarazione circa la conformita delle macchine e attrezzature usate;
. Copia del libro unico del lavoro;

. Elenco dipendenti impiegati nell’appalto/contratto attuativo;

10.

Valutazione del rumore:
Copia consegna DPIL;

Dichiarazione che per witti i dipendenti & stata rilasciato certificate di idoneita fisica dal medico competente;
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13. Dichiarazione che i dipendenti impegnati nella realizzazione dei lavori sono dotati di tesserino di

riconoscimento con fotografia.
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Direzione Ambiente
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi
P.O. Gestione del Verde Q1 riva destra d’Arno ¢ Parco delle Cascine

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO
COMUNALE DI FIRENZE

ZONA 1 - Q1 riva destra d’Arno e Parco delle Cascine

Modello di verbale di riunione di coordinamenta e sopralluogo del DUVRI

Opere: Contratto attuativo Lotto Quartiere — lmpresa:

+ Riunione di coordinamento

« Sopralluogoe congiunto (scegliere la voce pertinente)

In data alle ore presso

sono convenute le seguenti figure: (committente e datori di lavoro, o loro rappresentanti con delega seritta, delle

imprese appaltatrici e subappaltatrici)

Cognome Nome Qualifica / Delega Azienda (specificare se Note
(comumiltente, datore di appaltatrice o
lavoro, delegato di..., subappaltatrice)
RLS/T)

Nel corso della riunione sono state analizzate principalmente le seguenti prohlematiche:
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1. Esame delle attivita da eseguire in appalto
2. Valutazione del campo di applicazione e obbligo di redazione del DUVERI
3. Altro

1. Esame delle attivita da eseguire in appalto

1. Eventuali prescrizioni per rimozione rischio interferente

L’impresa esecutrice

Il direttore dell’'esecuzione del contratto

P.O. Gestione del Verde del Quartiere
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Direzione Ambiente
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi
P.O. Gestione del Verde Q1 riva destra d’Arno ¢ Parco delle Cascine

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO
COMUNALE DI FIRENZE

ZONA 1 - Q1 riva destra d’Arno e Parco delle Cascine

Modello di comunieazione avviso lavori all'interno plessi scolastici

Opere: Contratto attuativo Lotto Quartiere — Impresa:

Si comunica alla dirigenza scolastica che le lavorazioni all’interno dei giardini scolastici saranno eseguiti dalla dirta
|

decorrere dalla seguente data

In relazione alle lavorazioni che saranno eseguite si comunica le seguenti procedure di sicurezza per i necessari

adempimenti di competenza:

a) Procedura generale, divieto di accesso dei mezzi operativi al plesso scolastico nel periado di entrata e di nscita deghi
alunni;

b) Procedura generale: comunicazione verbale da parte del personale operativo dell’inizio delle lavorazioni al
personale di custodia del plesso o in alternativa al personale docente;

¢) Procedure specifiche; Come riporiato dalla successiva tabella:

id Deserizione operazione Azioni ¢ procedure per ridurre il rischio
1 Taglio dell’erha faleiatura Comumicazione verbale dell operazione
Divieto accesso al giardine

2z Taglio dell’erba bordatura Comunicazione verbale dell’ operazione
Divieto aceesso al giardine

L

Potatura di siepi ¢ cespugli Comunicazione verbale dell operazione
Segnalazione cantiere
Divigto acessso alla porzione di giardine interessata dai lavoer

4 Potatura alberi Comunicazione operazione prevenliva (via mail ¢ telefonica)
Comurmicazione verbale dell operazione

Divieto aceesso al giardine

Segnalazione cantiere

Perimetrazione del cantiere

5 Abbattimento alber Comumicazione operazione preventiva (via marl e telefonica)
Comunicazione verbale dell operazione

Divieto accesso al giardine

Segnalazione cantiere

Perimetrazione del cantiere

6 Messn a dimora alberi cespugli Comunicazione eperzions preventiva (viamail e telefonica)
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Divielo aceesso al ziardine
Segnalazione cantiesre

Comunicazione verbale dell’ operazione

7 Piceale operaziont edili

Segnalazione canticne

Comumicazione verbale dell operazione

Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavoer)

8 Precole operazioni su arredi ¢ giochi

Segnalazione cantiere

Comunicazione verbale dell operazione

Divielo aceesso alla porzione di giardine interessata dai lavori

9 Piccole operazioni su manufaci in ferro

Segnalazione cantiste

Comunicazione verbale dell operazione

Divieto accesso alla porzione di giardino interessata dai lavori

d) Procedura organizzative: comunicazione, da parte degli istituti compresivi, alla struttura manutentiva (Direzione

Ambiente P.O. Gestione del Yerde competente per territorio) del calendario delle iniziative didattiche rilevanti e delle

cerimonie straordinarie che prevedono 'uso del giardino con almeno un mese di anticipo.

¢) Ripartizione compiti

id Deserizione operazione Azioni ¢ procedure per ridurre il rischio Compentenza

1 Tagho dell’erba falciatura Comunicazione verbale dell’ operazone Operatort
Divieto accesso al giarding Personale scolastico

2 Taglio dell’erba bordatura Comunicazione verbale dell operazione Operatori
Divieto accesso al ginrding Personale seolastico

3 Potatura di siepi ¢ cespugli Comunicazione verbale dell’operazione Opermatort
Segnalazione cantiers Operator
Divieto  accesso  alla porzione di glardine | Personale scolastico
interessata dai lavord

4 Potatura alberi Comunicazione operazione preventiva (via mail e | Personale lecnico AC
lelefonica)
Comunicazione verbale dell’operazione Operatori
Divieto accesso al siardino Personale scolastico
Segnalazione canticre Operatort
Perimetrazione del cantiere Operatori

H Abbattimento alberi Comunicazione operazione preventiva (via mail e | Personale tecnico AC
telefonica)
Comunicazione verbale dell’operazone Operatort
Divieto accesso al riardino Personale scolastico
Segnalazione cantiers Operatort
Perimetrazione del cantiere Operaiori

f Messa a dimora Comunicazione operazione preventiva (via mail ¢ | Personale tecnico AC
telefonica)
Comunicazione verbale dell’ operazione Opematort
Diview accesse al glarding Personale scolastice
Segnalazione cantiere Opetator

7 operazioni edili Comunicazione verbale dell’operazione Opermatort
Segnalazione cantiere Operatori
Divieto  accesso alla porzione di glardine | Personale scolastice
interessata dai lavors

E] operazioni su arredi e giochi Comunicazione verbale dell operazione Operatori
Segnalazione cantiere Opematon
Diviewo  accesso  alls porzione  di glardino | Personale scolastico
interessata dai lavori

9 operazioni di fabbro Comunicazione verbale dell’ operazione Operaiori
Segnalazione canticre Operator
Divieto  accesso  alla porzone  di giardino | Personale scolastico
intcressata dai lavori

Firenze li

11 Direttore dell’esecuzione del contratto
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Direzione Ambiente
Servizio Parchi Giardini e Aree Verdi
P.O. Gestione del Verde Q1 riva destra d’Arno ¢ Parco delle Cascine

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE
ORIZZONTALE DEI GIARDINI E DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO
COMUNALE DI FIRENZE

ZONA 1 - Q1 riva destra d’Arno e Parco delle Cascine

Modello di comunicazione avviso lavori

Opere: Contratto attuativo Lotto Quartiere — Impresa:

Si comunica alla Spettabile ditta/impresa (SILFIL. Quadrifoglio, Publiacqua, ecc.) che le lavorazioni all’interno dei
glardini pubblici del Quarticre SAranno eseguit dalla ditta

a decorrere dalla seguente

data

riferimenti Impresa appaltatrice del contratto attuativo

In relazione alle lavorazioni che eventualmente saranno eseguite dalla Vostra Impresa all'interno dei giardini ¢ arce

verdi si chiede che venga comunicato alla ditta sopracitata il vostro programma d’intervento.

Firenze li

11 Direttore dell’esecuzione del contratto

P.0O. Gestione del Verde del Quartiere
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