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Realizzazione in bio-edilizia scuola Capuana

Computo Metrico Estimatico

N° | ART [ INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN| E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M | PARTI| LUNGH. LARGH. |ALTEZ.-Kg| NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.
1 203.1. Scavo di shancamento
1.1/2
Si valuta in relazione alla
demolizione di fabbricaro
Altezza media di 1.00 m
platea edificio mc 60,40 24,80 1,60 2.396,67
mc 48,10 11,60 1,60 892,74
mc 5,20 3,10 1,60 25,79
a detrarre vuoto vecchio
edificio mc -1 32,80 22,50 0,60/ -442,80
Locali tecnici mc 16,00 5,50 0,50 44,00
sommano 2.916,40| 2.916,40
Fino a 1000 mc 1.000,00 4,12 4.120,00
Oltre 1000 mc 1.916,40 3,20 6.132,48
2 |205.1.|Movimentazione carico
1.1 trasporto e scarico alle
pubbliche discariche
eseguito con mezzi
meccanici
platea edificio mc 60,40 24,80 1,60 2.396,67
mc 48,10 11,60 1,60 892,74
mc 5,20 3,10 1,60 25,79
a detrarre volume edificio
demolito mc -1 32,80 22,50 0,60/ -442,80
Locali tecnici mc 16,00 5,50 0,50 44,00
a detrarre per formazione
di rilevato mc -1/ 800,00 -800,00
sommano 2.116,40| 2.116,40 7,47 15.809,51
3 |203.3.|Scavo a sezione ristretta
2.2 |obbligata per
allacciamento  tubazioni,
ect...
Fosse biologiche mc. 3 2,60 1,50 2,10 24,57
Pozzettoni mc. 7 1,00 1,00 1,40 9,80
Tubazione mc. 240,00 0,50 0,80 96,00
sommano 130,37 130,37 13,30 1.733,92
4 | AP 09 Oneri di discarica
Scavo shancamento t 1,6 2.116,40 3.386,24
Scavo sez. obbligata t 1,6 130,37 0,50 104,30
sommano 3.490,54| 3.490,54 11,00 38.395,94
5 1207.1. Conglomerato cementizio
2.1 con C12/15 per magroni,
sottofondi di consistenza
plastica
platea edificio mc 60,40 24,80 0,10 149,79
mc 48,10 11,60 0,10 55,80
mc 5,20 3,10 0,10 1,61
Locali tecnici mc 16,50 5,50 0,10 9,08
sommano 216,28 216,28 133,00 28.765,24
6 |207.1. Conglomerato cementizio
5.1 con C20/25 per fondazioni
platea edificio mc 60,40 24,80 0,40 599,17
mc 48,10 11,60 0,40 223,18
mc 5,20 3,10 0,40 6,45
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parete esterna partendo
da ingresso senso orario
mc 67,40 1,50 0,40 40,44
mc 27,90 1,50 0,40 16,74
mc 5,20 1,50 0,40 3,12
mc 8,50 1,50 0,40 5,10
mc 48,10 1,50 0,40 28,86
mc 11,60 1,50 0,40 6,96
mc 7,10 1,50 0,40 4,26
mc 24,80 1,50 0,40 14,88
setti interno platea F1 mc 59,60 1,50 0,40 35,76
F2 mc 56,60 1,50 0,40 33,96
F3 mc 56,60 1,50 0,40 33,96
F4 mc 59,60 1,50 0,40 35,76
F5 mc 8,20 1,50 0,40 4,92
mc 1,10 1,50 0,40 0,66
mc 6,01 1,50 0,40 3,61
F6 mc 14,60 1,50 0,40 8,76
F7 mc 34,10 1,50 0,40 20,46
F8 mc 32,60 1,50 0,40 19,56
F9 mc 35,60 1,50 0,40 21,36
F10 mc 14,60 1,50 0,40 8,76
F11 mc 35,60 1,50 0,40 21,36
F12 mc 34,10 1,50 0,40 20,46
F13 mc 24,00 1,50 0,40 14,40
F14 mc 19,15 1,50 0,40 11,49
mc 1,10 1,50 0,40 0,66
F15 mc 17,61 1,50 0,40 10,57
F16 mc 17,61 1,50 0,40 10,57
F17 mc 17,61 1,50 0,40 10,57
F18 mc 19,15 1,50 0,40 11,49
F19 mc 51,00 1,50 0,40 30,60
F20 mc 44,30 1,50 0,40 26,58
platea scala e rampa mc 38,20 2,00 0,40 30,56
mc 19,75 1,80 0,40 14,22
mc 13,00 2,00 0,40 10,40
setti scale mc 38,20 1,50 0,25 14,33
mc 4 2,00 1,50 0,25 3,00
mc 2 4,00 0,90 0,25 1,80
mc 13,00 0,70 0,25 2,28
mc 5 1,80 0,50 0,25 1,13
locale tecnico mc 16,00 5,50 0,30 26,40
per parete lato giardino
posteriore fondazione mc 5,30 0,25 0,30 0,40
mc 8,40 0,25 0,30 0,63
mc 20,40 0,25 0,30 1,53
sommano 1.452,12| 1.452,12 160,00 232.339,20
7 207.1. Conglomerato cementizio
6.1 |con C20/25 per opere in
elevazione
muro di contenimento su
giardino tergale mc 5,30 0,15 0,50 0,40
mc 8,40 0,15 0,50 0,63
mc 20,40 0,15 0,35 1,07
soletta inclinata e getto
per scalini mc 2,00 0,25/ 19,75 9,88
scalini
6*(0,30*0,15)/2*19,75 = mc 6 19,75 0,03 3,56
sommano 15,54 15,54 170,00 2.641,80
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8 | 207.3 |Casseforme in legno con
0.1.2 tavole a filo sega
compresi puntelli e
disarmo: per getti di
fondazioni rettilinee,
continue quali travi
rovesce, murature  di
sotterraneo, ecc.
platea edificio mq 60,40 0,40 24,16
mq 27,90 0,40 11,16
mq 5,20 0,40 2,08
mq 8,50 0,40 3,40
mq 48,10 0,40 19,24
mq 11,60 0,40 4,64
mq 7,10 0,40 2,84
mq 24,80 0,40 9,92
parete esterna partendo
da ingresso senso orario
mq 2 67,40 1,50 202,20
mq 2 27,90 1,50 83,70
mq 2 5,20 1,50 15,60
mq 2 8,50 1,50 25,50
mq 2 48,10 1,50 144,30
mq 2 11,60 1,50 34,80
mq 2 7,10 1,50 21,30
mq 2 24,80 1,50 74,40
setti interno platea F1 mq 2 59,60 1,50 178,80
F2 mq 2 56,60 1,50 169,80
F3 mq 2 56,60 1,50 169,80
F4 mq 2 59,60 1,50 178,80
F5 mq 2 8,20 1,50 24,60
mq 2 1,10 1,50 3,30
mq 2 6,01 1,50 18,03
F6 mq 2 14,60 1,50 43,80
F7 mq 2 34,10 1,50 102,30
F8 mq 2 32,60 1,50 97,80
F9 mq 2 35,60 1,50 106,80
F10 mq 2 14,60 1,50 43,80
F11 mq 2 35,60 1,50 106,80
F12 mq 2 34,10 1,50 102,30
F13 mq 2 24,00 1,50 72,00
F14 mq 2 19,15 1,50 57,45
mq 2 1,10 1,50 3,30
F15 mq 2 17,61 1,50 52,83
F16 mq 2 17,61 1,50 52,83
F17 mq 2 17,61 1,50 52,83
F18 mq 2 19,15 1,50 57,45
F19 mq 2 51,00 1,50 153,00
F20 mq 2 44,30 1,50 132,90
platea scala e rampa mq 38,20 0,40 15,28
mq 2,00 0,40 0,80
mq 19,75 0,40 7,90
1,80 0,40 0,72
mq 13,00 0,40 5,20
mq 2,00 0,40 0,80
setti scale mq 2 38,20 1,50 114,60
mq 8 2,00 1,50 24,00
mq 4 4,00 0,90 14,40
mq 2 13,00 0,70 18,20
mg 10 1,80 0,50 9,00
scalini mq 19,75 2,00 39,50
mq 6 19,75 0,15 17,78
locale tecnico mq 2 16,00 0,30 9,60
mq 2 5,50 0,30 3,30
fondazione muro di
contenimento su giardino
tergale mq 2 5,30 0,30 3,18

Pagina 3




Realizzazione in bio-edilizia scuola Capuana

Computo Metrico Estimatico

N° [ ART | INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN| E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M | PARTI| LUNGH. LARGH. |ALTEZ.-Kg| NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.
mq 2 8,40 0,30 5,04
mq 2 20,40 0,30 12,24
muro di contenimento su
giardino tergale mq 2 5,30 0,50 5,30
mq 2 8,40 0,50 8,40
mq 2 20,40 0,35 14,28
sommano 2.990,08| 2.990,08 24,50 73.256,96
9 |216.1. Solaio piano alleggerito
5.4 |costituito da lastra in c.a.
per luci da 5,00 a 5,50 m
settore 1 mq 6,30 4,85 30,56
settore 2 mq 4,78 4,85 23,18
settore 3 mq 4,82 4,85 23,38
settore 4 mq 4,50 4,85 21,83
settore 5 mq 7,05 4,85 34,19
settore 6 mq 7,05 4,85 34,19
settore 7 mq 8,95 4,85 43,41
settore 8 mq 10,35 4,85 50,20
settore 9 mq 10,35 3,59 37,16
settore 10 mq 8,95 3,59 32,13
settore 11 mq 7,05 3,59 25,31
settore 12 mq 7,05 3,59 25,31
settore 13 mq 4,50 3,59 16,16
settore 14 mq 4,82 3,59 17,30
settore 15 mq 4,78 3,59 17,16
settore 16 mq 6,30 3,59 22,62
settore 17 mq 6,30 5,35 33,71
settore 18 mq 4,78 5,35 25,57
settore 19 mq 4,82 5,35 25,79
settore 20 mq 4,50 5,35 24,08
settore 21 mq 7,05 5,35 37,72
settore 22 mq 7,05 5,35 37,72
settore 23 mq 8,95 5,35 47,88
settore 24 mq 10,35 5,35 55,37
settore 25 mq 4,80 9,01 43,25
settore 26 mq 5,15 9,01 46,40
settore 27 mq 3,70 9,01 33,34
settore 28 mq 4,85 9,01 43,70
settore 29 mq 4,85 9,01 43,70
settore 30 mq 4,00 9,01 36,04
settore 31 mq 4,85 9,01 43,70
settore 32 mq 4,50 9,01 40,55
settore 33 mq 4,82 9,01 43,43
settore 34 mq 4,38 9,01 39,46
settore 35 mq 3,35 6,01 20,13
settore 36 mq 2,95 6,01 17,73
settore 37 mq 4,38 8,20 35,92
settore 38 mq 4,82 8,20 39,52
settore 39 mq 4,50 8,20 36,90
settore 40 mq 4,85 8,20 39,77
settore 41 mq 4,00 8,20 32,80
settore 42 mq 4,85 8,20 39,77
settore 43 mq 4,85 8,20 39,77
settore 44 mq 3,70 8,20 30,34
settore 45 mq 5,15 8,20 42,23
vani tecnico mq 15,00 5,10 76,50
sommano 1.606,88| 1.606,88 50,00 80.344,00
10 |216.1./Solaio piano alleggerito
5.1 |costituito da lastra in c.a.
per luci finoa 4 m
settore 46 mq 12,98 1,10 14,28
settore 47 mq 9,72 1,10 10,69
settore 48 mq 14,50 1,10 15,95
settore 49 mg 8,95 1,10 9,85
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settore 50 mq 11,85 1,10 13,04
settore 51 mq 14,59 1,10 16,05
settore 52 mg 9,01 1,10 9,91
settore 53 mg 6,30 1,10 6,93
settore 54 mq 8,10 1,10 8,91
settore 55 mq 14,50 1,10 15,95
settore 56 mq 14,50 1,10 15,95
settore 57 mq 14,50 1,10 15,95
settore 58 mq 12,70 1,10 13,97
settore 59 mq 6,70 1,10 7,37
settore 60 mg 6,01 1,10 6,61
settore 61 mq 14,59 1,10 16,05
settore 62 mg 9,53 1,75 16,68
settore 63 mg 9,48 1,75 16,59
settore 64 mg 5,20 1,75 9,10
settore 65 mq 11,00 1,75 19,25
settore 66 mg 1,50 1,75 2,63
settore 67 mg 1,50 1,50 2,25
settore 68 mq 11,00 1,50 16,50
sommano 280,46 280,46 43,80 12.284,15
11 | 207.4 |Acciaio aderenza
0.5.1 migliorata
vedi sviluppi fondazione e
setti - voce n. 6 kg 70 1.452,12 101.648,40
vedi sviluppi solaio per
reteelettrosaldata - voce
n. 9 kg 6| 1.606,88 9.641,28
vedi sviluppi solaio per
rete elettrosaldata - voce
n. 10 kg 6/ 280,46 1.682,76
sommano 112.972,44 112.972,44 1,44| 162.680,31
12 | APO2 |Fornitura e posa in opera
di barriera vapore in carta
0 cartone bitumati sp. 5
mm
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 an 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) mq 1.418,04 1.418,04
sommano 1.418,04| 1.418,04 11,95 16.945,58
13 | APO1 |Pannello in fibra di legno
sp. 6 cm.
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 an 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) mq 1.418,04 1.418,04
sommano 1.418,04| 1.418,04 16,78 23.794,71
14 |218.1./Massetto dello spessore
1.1 cm 5 - sotto pavimento
vedi tavola grafican 11-
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 a n 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) mq 1.418,04 1.418,04
sommano 1.418,04| 1.418,04 13,05 18.505,42
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15 218.1. Massetto alleggerito dello
3.3 |spessore cm 5 - sopra
solaio vedi tavola grafica
n. 11 -
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 an 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) mq 1.418,04 1.418,04
sommano 1.418,04| 1.418,04 14,30 20.277,97
16 218.1. Massetto per ogni cm in
1.2 |piu
(vedi sviluppo voce 9 dal
settore n 1 a n 45 a cui si
detraggono i settori 40-41-
42) cm/mg | 1.418,04 3,00 4.254,12
sommano 4.254,12) 4.254,12 1,76 7.487,25
17 |213.6. Muratura  in laterizio
3.1 |alveolato antisismico sp.
30 cm
Vano tecnico mg. 2 10,20 3,00 61,20
mg. 2 5,60 3,00 33,60
mg. 4 4,00 3,00 48,00
mg. 4,70 3,00 14,10
a detrarre porte mq. -4 1,20 2,10 -10,08
sommano 146,82 146,82 59,40 8.721,11
18 |213.3./Muratura con foratoni
3.1 |leggeri sp. 12 cm eseguita
con malta di calce
idraulica
W.c. aule mg. 10 4,40 3,70 162,80
mg. 10 1,80 3,50 63,00
mg. 5 2,00 3,15 31,50
Bagno personale/rip mg. 3,10 3,30 10,23
mg. 2,40 3,05 7,32
mg. 2,20 3,50 7,70
Bagno ospiti/stanza
custodi mg. 2 6,80 4,05 55,08
mg. 2,30 4,80 11,04
mg. 2 1,80 4,30 15,48
Zona Mensa-sporz.-
spogliatoio.. Etc.. mg. 6,00 3,55 21,30
mg. 3,00 3,60 10,80
mg. 1,40 3,90 5,46
mg. 2 4,00 3,80 30,40
mg. 3,30 3,40 11,22
mg. 1,80 3,20 5,76
Parete tra refettorio e
mensa mg. 10,10 4,30 43,43
A detrarre porte mg. -28 0,90 2,10 -52,92
A detrarre porte mg. -2 1,30 2,10 -5,46
sommano 434,14 434,14 35,60 15.455,38
19 | APO3 Tramezzature interne in
pannelli con finitura in
fibra di gesso
Ufficio
personale/spogliatoio mg. 7,90 3,50 27,65
mg. 2 3,10 4,20 26,04
Rip. Inservienti mg. 3,10 4,70 14,57
mg. 2,70 4,50 12,15
Laboratorio mg. 9,00 3,80 34,20
mq. 1,00 4,50 4,50
Tramezzatura refettorio | mq. 12,60 3,50 44,10
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Rip. Zona ingresso mq. 6,50 4,00 26,00
mg. 4,50 4,00 18,00
mg. 1,00 4,00 4,00
Tramezzature aule mq. 5 6,20 4,50 139,50
mg. 5 3,80 5,10 96,90
mg. 10 0,90 3,30 29,70
Aule di fronte al
laboratorio mg. 14,50 4,70 68,15
Aule centrali mg. 14,50 5,50 79,75
incremento  per alloggi
scatole impianti mg. 0,04 625,21 25,01
A detrarre porte mq. -3 0,90 2,10 -5,67
A detrarre porte mg.| -10 1,30 2,10 -27,30
A detrarre porte mq. -2 2,00 2,30 -9,20
A detrarre porte mg. -5 1,80 2,10 -18,90
sommano 589,15 589,15 54,01 31.819,99
20 |230.4. Controsoffitto in lastre di
3.4 |gesso rivestito: classe 0
(REI 120)
vano tecnico mq 15,00 5,00 75,00
controsoffitto bagni aule | mq 5 4,00 4,00 80,00
spogliatoio e bagno
cucina 5,60 3,00 16,80
sommano 171,80 171,80 41,60 7.146,88
21 | AP04 Fornitura e p.o. di pareti
portanti interne ed esterne
costituite da pannello in
legno massiccio a cinque
strati incollati incrociati in
abete per uno sp. totale di
100mm su cordolo di
legno lamellare di larice
Pareti lato nord ovest mg. 20,50 3,00 61,50
mg. 2 4,85 3,30 32,01
mg. 4,80 3,00 14,40
mg. 9,70 3,30 32,01
mg. 2 1,70 3,15 10,71
mg. 12,20 3,00 36,60
Pareti lato nord est mg. 2 4,85 3,30 32,01
mg. 2 1,70 3,15 10,71
mg. 4,80 3,00 14,40
mg. 10,00 3,00 30,00
mg. 12,00 4,00 48,00
Pareti lato sud est mg. 4,80 3,40 16,32
mg. 6 4,85 3,30 96,03
mg. 3 4,80 3,00 43,20
mg. 6 1,70 3,15 32,13
Pareti lato sud ovest mg. 11,60 4,30 49,88
mg. 21,80 3,00 65,40
Parete interna n°1 mg. 21,50 5,30 113,95
Parete interna n°2 mg. 14,50 6,20 89,90
Parete interna n°3 mg. 14,50 5,30 76,85
Parete interna n°4 mg. 14,00 4,10 57,40
Parete interna n°5 mg. 5,20 5,50 28,60
Parete interna n°6 mg. 12,00 4,30 51,60
mg. 18,50 4,60 85,10
Parete interna n°7 mg. 12,00 4,30 51,60
mg. 18,50 4,60 85,10
Parete interna n°8 mg. 6,30 3,70 23,31
A detrarre porte- finestre mq. -4 2,30 3,40 -31,28
A detrarre porte-finestre | mq.| -22 2,20 2,40 -116,16
A detrarre finestre mg. -11 1,00 0,70 -7,70
A detrarre finestre mg. -18 1,00 1,40 -25,20
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A detrarre finestre mq. -1 1,20 2,40 -2,88
A detrarre apertura mg. -4 3,40 3,40 -46,24
sommano 1.059,26  1.059,26 116,67 123.583,86
22 | APO5 Fornitura e posa in opera
di cappotto esterno in
fibra di legno sp. 8 cm.
con finitura ad intonachino
pigmentato
Pareti lato nord ovest mq. 20,50 3,00 61,50
mg. 2 4,85 3,30 32,01
mg. 4,80 3,00 14,40
mg. 9,70 3,30 32,01
mg. 4 1,70 3,15 21,42
mg. 12,20 3,00 36,60
Pareti lato nord est mq. 2 4,85 3,30 32,01
mg. 3 1,70 3,15 16,07
mg. 4,80 3,00 14,40
mg. 10,00 3,00 30,00
mg. 3 8,50 3,60 91,80
Pareti lato sud est mq. 4,80 3,40 16,32
mg. 6 4,85 3,30 96,03
mg. 3 4,80 3,00 43,20
mg. 6 1,70 3,15 32,13
mg. 1 7,00 4,00 28,00
Pareti lato sud ovest mq. 11,60 4,30 49,88
mg. 21,80 3,00 65,40
A detrarre porte- finestre | mq. -4 2,30 3,40 -31,28
A detrarre porte-finestre | mqg. -22 2,20 2,40, -116,16
A detrarre finestre mqg. -11 1,00 0,70 -7,70
A detrarre finestre mq.| -18 1,00 1,40 -25,20
A detrarre finestre mq. -1 1,20 2,40 -2,88
sommano 529,96 529,96 61,73 32.714,43
23 | AP06 [Fornitura e posa in opera
di pachetto isolante
interno costituito da
pannelli in sughero sp. 60
mm listello 40x50 mm, 2
lastre in gesso fibra sp.
12,5+12,5 mm
Pareti lato nord ovest mq. 18,00 3,00 54,00
mg. 2 4,85 3,30 32,01
mg. 4,00 3,00 12,00
mg. 9,70 3,30 32,01
mg. 2 2,00 3,15 12,60
mg. 11,50 3,00 34,50
Pareti lato nord est mq. 2 4,85 3,30 32,01
mg. 2 2,00 3,15 12,60
mg. 4,00 3,00 12,00
mg. 9,00 3,00 27,00
mg. 12,00 3,60 43,20
Pareti lato sud est mq. 4,80 3,40 16,32
mg. 6 4,85 3,30 96,03
mg. 3 4,00 3,00 36,00
mg. 6 2,00 3,15 37,80
Pareti lato sud ovest mq. 11,90 4,30 51,17
mg. 21,00 3,00 63,00
Parete interna n°1 mg. 21,50 5,30 113,95
mg. 14,50 5,30 76,85
Parete interna n°2 mq. 4 14,50 6,20 359,60
Parete interna n°3 mq. 2 14,50 5,30 153,70
Parete interna n°4 mq. 11,00 4,10 45,10
mg. 9,00 4,10 36,90
Parete interna n°5 mq. 2 5,00 5,50 55,00
Parete interna n°6 mg. 11,50 4,30 49,45
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mg. 9,00 4,30 38,70
mg. 9,00 4,20 37,80
mg. 6,40 5,80 37,12
mg. 9,00 4,20 37,80
Parete interna n°7 mg. 11,50 4,30 49,45
mg. 9,00 4,30 38,70
mg. 9,00 4,20 37,80
mg. 6,40 5,80 37,12
mg. 9,00 4,20 37,80
Parete interna n°8 mg. 5,50 3,60 19,80
mg. 3,50 3,80 13,30
incremento  per alloggi
scatole impianti mg. 0,04/ 1.880,19 75,21
A detrarre porte- finestre mqg.. -5 2,30 3,40 -39,10
A detrarre porte-finestre | mq.| -22 2,20 2,40 -116,16
A detrarre finestre mg. -11 1,00 0,70 -7,70
A detrarre finestre mg. -18 1,00 1,40 -25,20
A detrarre finestre mg. -1 1,20 2,40 -2,88
A detrarre apertura mq. -8 3,40 3,40 -92,48
sommano 1.671,88 1.671,88 48,22 80.618,05
24 | AP0O7 Realizzazione di
Copertura costituita da
orditura principale in travi
lamellari di abete con
sovrastante pannello OSB
tipo 3 spessore 30 mm,
compreso doppio pannello
in fibra di legno spessore
6 cm + 4 cm,
impermeabilizzazione in
cartone bitumato, listelli in
legno  per creazione
ventilazione pezzi speciali
il tutto corrispondente ai
progetti allegati al fine di
rendere l'opera finita e a
perfetta regola d'arte.
Falda n1 mgq. 14,50 17,35 251,58
Falda n2 mgq. 9,80 10,50 102,90
Falda n3 mgq. 15,70 10,50 164,85
Falda n4 mqg. | 0,5 11,80 10,50 61,95
Falda n5 mqg. | 0,5 7,70 10,50 40,43
Falda n6 mgq. 12,50 12,00 150,00
Falda n7 mqg. | 0,5 10,30 12,00 61,80
Falda n8 mq. 4,50 6,35 28,58
Falda n9 mq. 13,60 8,05 109,48
Falda n10 mqg. | 0,5 10,30 8,05 41,46
Falda n11 mgq. 17,70 26,85 475,25
Falda n12 mgq. 11,75 26,85 315,49
Falda n13 mgq. 5,60 14,00 78,40
Falda n14 mq. 14,50 12,95 187,78
sommano 2.069,95| 2.069,95 127,76| 264.456,81
25 |228.1. Impermeabilizzazione con
2.2 membrana di polimero
plastomerico armata mm 4
Vani tecnici mg. 2 11,00 5,50 1,00 121,00
sommano 121,00 121,00 9,95 1.203,95
26 |223.4.Manto in laterizio con
1.3 tegole alla portoghese
Falda n1 mg. 14,50 17,35 251,58
Falda n2 mg. 9,80 10,50 102,90
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Falda n3 mgq. 15,70 10,50 164,85
Falda n4 mg. 0,5 11,80 10,50 61,95
Falda n5 mqg. | 0,5 7,70 10,50 40,43
Falda n6 mgq. 12,50 12,00 150,00
Falda n7 mqg. | 0,5 10,30 12,00 61,80
Falda n8 mgq. 4,50 6,35 28,58
Falda n9 mgq. 13,60 8,05 109,48
Falda n210 mg. 0,5 10,30 8,05 41,46
Falda n11 mg. 17,70 26,85 475,25
Falda n12 mg. 11,75 26,85 315,49
Falda n13 mg. 5,60 14,00 78,40
Falda n14 mg. 14,50 12,95 187,78
sommano 2.069,95| 2.069,95 30,80 63.754,46
27 |248.1..Docce in rame 5/10
1.8 sviluppo 330
Prosp. Nord ovest m 59,40 59,40
Prosp. Nord est m 26,90 26,90
m 8,50 8,50
Prosp. Sud est m 5,20 5,20
m 2 17,30 34,60
m 2 6,40 12,80
m 12,50 12,50
m 7,10 7,10
Prosp. Sud ovest m 11,60 11,60
m 23,80 23,80
sommano 202,40 202,40 25,20 5.100,48
28 |248.4./Scossalina in rame spess.
2.2 |5/10
Falda 2 mg. 9,75 0,30 2,93
Falda 3 mg. 15,70 0,30 4,71
Falda 6 mq. 12,60 0,30 3,78
mg. 5,70 0,30 1,71
Falda 8 mq. 4,50 0,30 1,35
Falda 9 mq. 12,60 0,30 3,78
Falda 14 mq. 14,50 0,30 4,35
Laterali tra la falda n°l e
lan14 mg. 2 6,85 0,30 4,11
mg. 2 13,00 0,30 7,80
sommano 34,52 34,52 65,40 2.257,61
29 |248.1. Pluviale in rame, tubo
2.2 tondo sp. 5/10 d. 100
m 20 4,00 80,00
m 2 13,50 27,00
sommano 107,00 107,00 18,90 2.022,30
30 |248.1. Complementi per pluviali
5.1
m 20 3,00 60,00
m 2 5,00 10,00
sommano 70,00 70,00 15,95 1.116,50
31 |41.1.1 Fornitura di pavimenti
1.3 interni - gres porcellanato
Ingresso mg. 519 12,40 64,36
mg. 5,18 6,40 33,15
Disimpegno aule centrali
mg. 1,80 1,85 3,33
mq. 4,50 2,65 11,93
mg. 2,90 1,00 2,90
mg. 1,60 1,00 1,60
mg. 19,80 3,00 59,40
Disimpegno zona
laboratorio mg. 3,00 9,25 27,75
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mg. 1,00 1,80 1,80
Disimpegno zona ufficio | mq. 8,10 5,65 45,77
mg. 4,35 2,95 12,83
mg. 8,95 6,10 54,60
Anti dis. Aule mg. 5 3,40 1,00 17,00
Anti-Bagno aule mq. 5 4,00 1,80 36,00
Bagni Aule mq.| 20 1,90 2,00 76,00
Spogliatoio mensa mq. 2,95 3,50 10,33
Ww.C. mensa mg. 2,95 1,90 5,61
Dispensa mq. 3,60 1,80 6,48
Sporzionamento mq. 1,22 3,60 4,39
mg. 3,53 5,60 19,77
mg. 1,40 3,00 4,20
Stanza custodi mq. 2,30 6,55 15,07
Anti w.c. ospiti mq. 1,80 2,50 4,50
W.C. ospiti mq. 1,80 2,00 3,60
Rip. Zona ingresso mg. 4,50 5,20 23,40
Rip. Inservienti mq. 2,20 1,45 3,19
Spogliatoio personale mg. 7,65 2,95 22,57
mg. 2,20 1,45 3,19
W.c. personale mg. 2,40 2,90 6,96
Rip. Personale mq. 2,20 1,45 3,19
Ufficio mg. 6,20 2,95 18,29
Laboratorio mq. 7,15 4,90 35,04
mg. 3,90 1,80 7,02
Refettorio mg. 11,62 7,40 85,99
mg. 5,12 1,40 7,17
mg. 6,30 1,40 8,82
mg. 11,62 6,10 70,88
soglie porte interne mqg. 12 1,00 0,20 2,40
mg. 4 1,30 0,20 1,04
mg. 2 2,00 0,20 0,80
sfrido 3% mg. | 0,03 822,32 24,67
sommano 846,99 846,99 14,00 11.857,86
32 |232.1. Posa in opera pavimenti
1.2 interni - gres porcellanato
con mastici adesivi
Ingresso mg. 519 12,40 64,36
mg. 5,18 6,40 33,15
Disimpegno aule centrali
mg. 1,80 1,85 3,33
mq. 4,50 2,65 11,93
mg. 2,90 1,00 2,90
mg. 1,60 1,00 1,60
mg. 19,80 3,00 59,40
Disimpegno zona
laboratorio mg. 3,00 9,25 27,75
mg. 1,00 1,80 1,80
Disimpegno zona ufficio | mq. 8,10 5,65 45,77
mg. 4,35 2,95 12,83
mg. 8,95 6,10 54,60
Anti dis. Aule mg. 5 3,40 1,00 17,00
Anti-Bagno aule mq. 5 4,00 1,80 36,00
Bagni Aule mg.| 20 1,90 2,00 76,00
Spogliatoio mensa mq. 2,95 3,50 10,33
Ww.C. mensa mg. 2,95 1,90 5,61
Dispensa mq. 3,60 1,80 6,48
Sporzionamento mq. 1,22 3,60 4,39
mg. 3,53 5,60 19,77
mg. 1,40 3,00 4,20
Stanza custodi mq. 2,30 6,55 15,07
Anti w.c. ospiti mq. 1,80 2,50 4,50
W.C. ospiti mq. 1,80 2,00 3,60
Rip. Zona ingresso mq. 4,50 5,20 23,40
Rip. Inservienti mq. 2,20 1,45 3,19
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Spogliatoio personale mg. 7,65 2,95 22,57
mg. 2,20 1,45 3,19
W.c. personale mg. 2,40 2,90 6,96
Rip. Personale mq. 2,20 1,45 3,19
Ufficio mg. 6,20 2,95 18,29
Laboratorio mq. 7,15 4,90 35,04
mg. 3,90 1,80 7,02
Refettorio mg. 11,62 7,40 85,99
mg. 5,12 1,40 7,17
mg. 6,30 1,40 8,82
mg. 11,62 6,10 70,88
soglie porte interne mg. 12 1,00 0,20 2,40
mg. 4 1,30 0,20 1,04
mg. 2 2,00 0,20 0,80
sommano 822,32 822,32 17,30 14.226,14
33 |AP 10 Sovrapprezzo per posa di
pavimento secondo
disegno fornito dalla D.L.
numero d'ordine 32 art.
232.1.1.2
vedi sviluppi voce 33 mg. 822,32 822,32
sommano 822,32 822,32 0,79 649,63
34 |41.5.1 Fornitura di  pavimenti
.2 linterni in rovere di prima
scelta
n°10 Aule mg. 10 5,05 2,00 101,00
mg. 10 7,15 6,20 443,30
mg. 10 5,35 0,90 48,15
soglie porte interne mqg.| 10 1,30 0,20 2,60
mg. 10 1,00 0,20 2,00
mg. 5 1,90 0,20 1,90
sfrido 3% mg. 0,03| 598,95 17,97
sommano 616,92 616,92 29,70 18.322,52
35 |232.1./Posa in opera pavimenti
7.1 interni - parquet a listelli
montati a file
n°10 Aule mg. 10 5,05 2,00 101,00
mg. 10 7,15 6,20 443,30
mg. 10 5,35 0,90 48,15
soglie porte interne mg.| 10 1,30 0,20 2,60
mg. 10 1,00 0,20 2,00
mg. 5 1,90 0,20 1,90
sommano 598,95 598,95 17,80 10.661,31
36 |41.3.1 Fornitura di pavimenti in
.13 |cotto
frontale mq 60,40 1,50 90,60
mq 9,70 2,20 21,34
mq 2 4,85 2,20 21,34
lato sx mq 27,90 1,50 41,85
mq 2 4,85 2,20 21,34
mq 3,70 1,50 5,55
mq 8,50 1,50 12,75
lato dx mq 21,80 1,50 32,70
mq 8,60 1,50 12,90
mq 10,10 1,50 15,15
tergale mq 2 18,30 1,50 54,90
mq 14,50 1,50 21,75
mq 2 4,80 1,50 14,40
mq 11,50 6,30 72,45
mq 2 4,85 2,20 21,34
rampa mq 60,40 2,00 120,80
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mq 13,00 2,00 26,00
sfrido 3% mg 0,03/ 607,16 18,21
sommano 625,37 625,37 18,20 11.381,73
37 |232.1. Posa in opera pavimenti in
5.3 |cotto
frontale mq 60,40 1,50 90,60
mq 9,70 2,20 21,34
mq 2 4,85 2,20 21,34
lato sx mq 27,90 1,50 41,85
mq 2 4,85 2,20 21,34
mq 3,70 1,50 5,55
mq 8,50 1,50 12,75
lato dx mq 21,80 1,50 32,70
mq 8,60 1,50 12,90
mq 10,10 1,50 15,15
tergale mq 2 18,30 1,50 54,90
mq 14,50 1,50 21,75
mq 2 4,80 1,50 14,40
mq 11,50 6,30 72,45
mq 2 4,85 2,20 21,34
rampa mq 60,40 2,00 120,80
mq 13,00 2,00 26,00
sommano 607,16 607,16 18,70 11.353,89
38 |232.2./Posa in opera di elementi
1.1 per scalini in cotto
scalini ingresso m 7 20,00 140,00
alzate m 7 20,00 140,00
sommano 280,00 280,00 45,15 12.642,00
39 |41.3.2 Elementi per scale in cotto
.2 scalino
scalini ingresso m 7 20,00 140,00
sfrido 3% m | 0,03 140,00 4,20
sommano 144,20 144,20 33,70 4.859,54
40 |41.3.2|Elementi per scale in cotto
.35 |alzata
alzate mq 7 20,00 0,14 19,60
sfrido 3% mqg 0,03 19,60 0,59
sommano 20,19 20,19 22,15 447,21
41 37.2.1 Fornitura di soglie in
.28 |travertino, sp. 3 cm.
porte- finestre mg. 4 2,30 0,40 3,68
porte-finestre mg. 22 2,20 0,40 19,36
porte-finestre mg. 1,20 0,40 0,48
sommano 23,52 23,52 73,30 1.724,02
42 |231.1.|Posa in opera di soglie,
1.1 davanzale, etc..
porte- finestre mq. 4 2,30 0,40 3,68
porte-finestre mq. 22 2,20 0,40 19,36
porte-finestre mq. 1,20 0,40 0,48
sommano 23,52 23,52 87,00 2.046,24
43 41.1.2 Fornitura di battiscopa in
1.1 gres porcellanato
Ingresso ml 3,70 3,70
ml 7,05 7,05
Dis. Zona ingresso ml 6,40 6,40
ml 5 1,00 5,00
ml 0,85 0,85
ml 3,40 3,40
ml 0,60 0,60
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ml 1,60 1,60
mi 4,50 4,50
mi 1,80 1,80
mi 1,85 1,85
ml 3,00 3,00
Refettorio mi 2 11,90 23,80
ml 15,10 15,10
ml 2 6,50 13,00
mi 2 1,40 2,80
ml 2 5,12 10,24
Stanza custodi mi 2 2,30 4,60
ml 2 6,55 13,10
Corridoio ml 2 15,30 30,60
ml 4 1,00 4,00
Dis. Zona uffico del
personale mi 6,40 6,40
mi 5,60 5,60
mi 1,00 1,00
mi 3,40 3,40
mi 4,20 4,20
mi 4,35 4,35
mi 3,00 3,00
mi 5,20 5,20
mi 14,90 14,90
mi 3,00 3,00
mi 9,30 9,30
mi 2 1,00 2,00
mi 5,10 5,10
mi 2,35 2,35
Ripostiglio zona ingresso
ml 2 5,20 10,40
ml 2 4,50 9,00
Ufficio ml 2 6,20 12,40
ml 2 2,95 5,90
Spogliatoio ml 2 2,95 5,90
ml 7,65 7,65
mi 2,85 2,85
ml 2 1,50 3,00
ml 2,20 2,20
ml 2,60 2,60
Rip. Spogliatoio ml 2 2,20 4,40
mi 2 1,45 2,90
Rip. Inservienti ml 2 2,70 5,40
ml 2 3,00 6,00
Laboratorio mi 3,90 3,90
ml 8,95 8,95
ml 4,90 4,90
ml 7,15 7,15
ml 1,00 1,00
mi 1,80 1,80
sfrido 3% ml | 0,03 335,09 10,05
sommano 345,14 345,14 4,66 1.608,35
44 234.2.Posa in opera di
2.2 |battiscopa in gres
porcellanato
Ingresso ml 3,70 3,70
mi 7,05 7,05
Dis. Zona ingresso ml 6,40 6,40
mi 5 1,00 5,00
mi 0,85 0,85
mi 3,40 3,40
mi 0,60 0,60
mi 1,60 1,60
mi 4,50 4,50
mi 1,80 1,80
ml 1,85 1,85
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ml 3,00 3,00
Refettorio mi 2 11,90 23,80
ml 15,10 15,10
ml 2 6,50 13,00
mi 2 1,40 2,80
mi 2 5,12 10,24
Stanza custodi mi 2 2,30 4,60
ml 2 6,55 13,10
Corridoio mi 2 15,30 30,60
ml 4 1,00 4,00
Dis. Zona uffico del
personale mi 6,40 6,40
mi 5,60 5,60
mi 1,00 1,00
mi 3,40 3,40
mi 4,20 4,20
mi 4,35 4,35
mi 3,00 3,00
mi 5,20 5,20
mi 14,90 14,90
mi 3,00 3,00
mi 9,30 9,30
mi 2 1,00 2,00
mi 5,10 5,10
mi 2,35 2,35
Ripostiglio zona ingresso
ml 2 5,20 10,40
mi 2 4,50 9,00
Ufficio ml 2 6,20 12,40
mi 2 2,95 5,90
Spogliatoio ml 2 2,95 5,90
ml 7,65 7,65
mi 2,85 2,85
mi 2 1,50 3,00
mi 2,20 2,20
ml 2,60 2,60
Rip. Spogliatoio ml 2 2,20 4,40
mi 2 1,45 2,90
Rip. Inservienti ml 2 2,70 5,40
mi 2 3,00 6,00
Laboratorio mi 3,90 3,90
ml 8,95 8,95
mi 4,90 4,90
mi 7,15 7,15
ml 1,00 1,00
mi 1,80 1,80
sommano 335,09 335,09 7,80 2.613,70
45 41.5.7 Fornitura di battiscopa in
.8 |rovere
N°10 Aule mi 10 32,50 325,00
sfrido 3% ml | 0,03 325,00 9,75
sommano 334,75 334,75 4,38 1.466,21
46 |234.2./Posa in  opera di
3.2  battiscopa in legno
N°10 Aule ml 10 32,50 325,00
sommano 325,00 325,00 8,32 2.704,00
47 41.3.3Fornitura di battiscopa in
.1 [ cotto
Prosp. Nord ovest mi 12,30 12,30
mi 6 2,20 13,20
mi 9,70 9,70
mi 0,40 0,40
mi 2 4,85 9,70
mil 4,80 4,80
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ml 20,50 20,50
Prosp. Nord est ml 0,40 0,40
ml 4 2,20 8,80
ml 2 4,85 9,70
ml 4,80 4,80
ml 10,00 10,00
ml 5,20 5,20
ml 8,50 8,50
Prosp. Sud est ml 4 0,40 1,60
ml 10 2,20 22,00
ml 6 4,85 29,10
ml 3 4,80 14,40
ml 2 8,60 17,20
Prosp. Sud ovest ml 11,60 11,60
ml 7,10 7,10
ml 21,80 21,80
sfrido 3% ml 0,03 242,80 7,28
sommano 250,08 250,08 6,16 1.540,49
48 234.2.Posa in opera di
2.3 |battiscopa in cotto
Prosp. Nord ovest mi 12,30 12,30
ml 6 2,20 13,20
ml 9,70 9,70
ml 0,40 0,40
ml 2 4,85 9,70
ml 4,80 4,80
ml 20,50 20,50
Prosp. Nord est ml 0,40 0,40
ml 4 2,20 8,80
ml 2 4,85 9,70
ml 4,80 4,80
ml 10,00 10,00
ml 5,20 5,20
ml 8,50 8,50
Prosp. Sud est ml 4 0,40 1,60
ml 10 2,20 22,00
ml 6 4,85 29,10
ml 3 4,80 14,40
ml 2 8,60 17,20
Prosp. Sud ovest ml 11,60 11,60
ml 7,10 7,10
ml 21,80 21,80
sommano 242,80 242,80 8,04 1.952,11
49 43.7.1 Fornitura di rivestimenti
2.1 |gres porcellanato
Bagni n°10 aule mg. 20 0,45 2,00 18,00
ma. 20 2,00 2,00 80,00
ma. 20 0,20 2,00 8,00
ma. 30 0,55 2,00 33,00
ma. 10 1,80 2,00 36,00
ma. 10 1,00 2,00 20,00
ma. 5 0,40 2,00 4,00
ma. 5 1,30 2,00 13,00
ma. 10 1,00 1,70 17,00
Bagno personale mg. 2 0,90 2,00 3,60
ma. 2 2,40 2,00 9,60
mq. 0,15 2,00 0,30
mq. 1,85 2,00 3,70
mq. 1,10 1,00 1,10
Sporzionamento/mensa | mg. 3,15 2,00 6,30
mq. 5,60 2,00 11,20
ma. 3 0,45 2,00 2,70
ma. 2 0,40 2,00 1,60
mq. 0,65 2,00 1,30
mq. 1,20 2,00 2,40
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mq. 3,60 2,00 7,20
mg. 2 1,10 1,00 2,20
Dispensa mq. 2 3,60 2,00 14,40
mag. 1,80 2,00 3,60
mg. 0,65 2,00 1,30
mag. 0,25 2,00 0,50
Disimpegno mq. 3 0,45 2,00 2,70
mag. 1,80 2,00 3,60
mg. 0,55 2,00 1,10
mg. 1,00 2,00 2,00
mag. 2,90 2,00 5,80
mag. 3,00 2,00 6,00
mag. 1,90 2,00 3,80
mg. 1,10 1,00 1,10
Spogliatoio mg. 1,00 2,00 2,00
ma. 2,90 2,00 5,80
mg. 2 1,20 2,00 4,80
mag. 1,80 2,00 3,60
mag. 0,30 2,00 0,60
mg. 1,60 2,00 3,20
mg. 1,10 1,00 1,10
Bagno Spogliatoi mg. 1,75 2,00 3,50
mg. 2 0,35 2,00 1,40
mag. 0,45 2,00 0,90
mag. 2,90 2,00 5,80
mag. 1,90 2,00 3,80
mq. 1,00 1,70 1,70
Bagno ospiti mg. 2 2,50 2,00 10,00
ma. 0,40 2,00 0,80
mg. 3 0,70 2,00 4,20
mg. 2 2,00 2,00 8,00
mg. 2 0,45 2,00 1,80
mg. 1,10 1,00 1,10
sfrido 3% mg. 0,03| 392,20 11,77
sommano 403,97 403,97 13,40 5.413,20
50 [234.1. Posa in opera di
1.2 rivestimenti ceramici
20x20 con collante..
Bagni n°10 aule mg. 20 0,45 2,00 18,00
ma. 20 2,00 2,00 80,00
ma. 20 0,20 2,00 8,00
ma. 30 0,55 2,00 33,00
ma. 10 1,80 2,00 36,00
ma. 10 1,00 2,00 20,00
ma. 5 0,40 2,00 4,00
ma. 5 1,30 2,00 13,00
ma. 10 1,00 1,70 17,00
Bagno personale mg. 2 0,90 2,00 3,60
ma. 2 2,40 2,00 9,60
mq. 0,15 2,00 0,30
mq. 1,85 2,00 3,70
mq. 1,10 1,00 1,10
Sporzionamento/mensa | mg. 3,15 2,00 6,30
mq. 5,60 2,00 11,20
ma. 3 0,45 2,00 2,70
ma. 2 0,40 2,00 1,60
mq. 0,65 2,00 1,30
mq. 1,20 2,00 2,40
mq. 3,60 2,00 7,20
ma. 2 1,10 1,00 2,20
Dispensa mg. 2 3,60 2,00 14,40
mq. 1,80 2,00 3,60
mq. 0,65 2,00 1,30
mq. 0,25 2,00 0,50
Disimpegno mg. 3 0,45 2,00 2,70
mq. 1,80 2,00 3,60
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ma. 0,55 2,00 1,10
mag. 1,00 2,00 2,00
mag. 2,90 2,00 5,80
mag. 3,00 2,00 6,00
mag. 1,90 2,00 3,80
mag. 1,10 1,00 1,10
Spogliatoio mg. 1,00 2,00 2,00
mag. 2,90 2,00 5,80
mg. 2 1,20 2,00 4,80
mag. 1,80 2,00 3,60
mag. 0,30 2,00 0,60
mag. 1,60 2,00 3,20
mag. 1,10 1,00 1,10
Bagno Spogliatoi mq. 1,75 2,00 3,50
mg. 2 0,35 2,00 1,40
mag. 0,45 2,00 0,90
mag. 2,90 2,00 5,80
mag. 1,90 2,00 3,80
mag. 1,00 1,70 1,70
Bagno ospiti mq. 2 2,50 2,00 10,00
ma. 0,40 2,00 0,80
mg. 3 0,70 2,00 4,20
mg. 2 2,00 2,00 8,00
mg. 2 0,45 2,00 1,80
mag. 1,10 1,00 1,10
sommano 392,20 392,20 19,00 7.451,80
51 |41.1.7 Fornitura di piastrelle in
.2 |gres antigelivo rosso di
cm 7,5x 15
Vano tecnico mg. 2 4,00 2,00 16,00
ma. 2 4,00 5,00 40,00
sfrido 3% mg. 0,03 56,00 1,68
sommano 57,68 57,68 8,67 500,09
52 |232.1./Posa in opera di pavimenti
2.2 |in piastrelle di gres di cm
7,5x15
Vano tecnico mq. 2 4,00 2,00 16,00
mg. 2 4,00 5,00 40,00
sommano 56,00 56,00 13,80 772,80
53 |221.2. Intonaco civile per interni
1.1 compreso velo
Vano tecnico mg. 2 10,00 3,00 60,00
mg. 4 4,00 3,00 48,00
a detrarre porte mg. -3 1,20 2,10 -7,56
W.c. aule mg. 20 4,40 1,70 149,60
mg. 20 1,80 1,50 54,00
mg. 10 2,00 1,15 23,00
Bagno personale/rip mg. 2 3,10 1,30 8,06
mq. 2 2,40 1,05 5,04
mg. 2 2,20 1,50 6,60
Bagno ospiti/stanza
custodi mg. 4 6,80 2,05 55,76
mg. 2 2,30 2,80 12,88
mg. 4 1,80 2,30 16,56
Zona Mensa-sporz.-
spogliatoio.. Etc.. mg. 2 6,00 1,55 18,60
mg. 2 3,00 1,60 9,60
mg. 1 1,40 1,90 2,66
mq. 1 1,40 3,90 5,46
mg. 4 4,00 1,80 28,80
mg. 2 3,30 1,40 9,24
mg. 2 1,80 1,20 4,32
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Parete tra refettorio e
mensa mg. 1 10,10 2,30 23,23
mg. 1 10,10 4,30 43,43
A detrarre porte mg. -2 1,30 2,10 -5,46
sommano 471,38 471,38 13,50 6.363,63
54 |221.2./Intonaco civile per interni
1.2 |escluso velo
W.c. aule mg. 20 4,40 2,00 176,00
mg. 20 1,80 2,00 72,00
mg. 10 2,00 2,00 40,00
Bagno personale/rip mg. 2 3,10 2,00 12,40
mg. 2 2,40 2,00 9,60
mg. 2 2,20 2,00 8,80
Bagno ospiti/stanza
custodi mg. 4 6,80 2,00 54,40
mg. 2 2,30 2,00 9,20
mg. 4 1,80 2,00 14,40
Zona Mensa-sporz.-
spogliatoio.. Etc.. mg. 2 6,00 2,00 24,00
mg. 2 3,00 2,00 12,00
mg. 1 1,40 2,00 2,80
mg. 4 4,00 2,00 32,00
mg. 2 3,30 2,00 13,20
mg. 2 1,80 2,00 7,20
Parete tra refettorio e
mensa mg. 1 10,10 2,00 20,20
sommano 508,20 508,20 9,50 4.827,90
55 |221.1./Intonaci civile per esterni
2.2 |con velo a malta bastarda
lato ingresso mg 60,40 1,00 60,40
rampa mq 4,00 0,50 2,00
mq 2,00 0,50 1,00
mq 10,00 0,30 3,00
scale mq 2 2,10 0,50 2,10
sommano 68,50 68,50 23,39 1.602,22
56 1226.3. Fossa biologica
1.5 |tricamerale..da 4000 |
cad 3 3,00
sommano 3,00 3,00 1.360,00 4.080,00
57 |226.1. Pozzetto prefabbricato..
2.8 |80x80x77 cm
cad 7 7,00
sommano 7,00 7,00 259,00 1.813,00
58 |220.1./Tubazione in p.v.c. tipo
5.6 [300...d. mm160
Tubazione mi 240,00 240,00
Curve mi 10 1,00 10,00
brache mi 5 1,25 6,25
sommano 256,25 256,25 13,80 3.536,25
59 |220.1./Tubazione in p.v.c. tipo
5.3 /300...d. 100 a 110 mm
Tubazione raccordo
pluviali ml 210,00 210,00
Curve mi 20 1,00 20,00
brache mi 10 1,25 12,50
sommano 242,50 242,50 7,08 1.716,90
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60 |226.1. Pozzetto prefabbricato..
2.2 |40x40x38 cm
cad| 22 22,00
sommano 22,00 22,00 84,00 1.848,00
61 |235.1. Fissativo all'acqua acrilico
1.2 |per esterni
lato ingresso mg 60,40 1,00 60,40
rampa mq 4,00 0,50 2,00
mq 2,00 0,50 1,00
mq 10,00 0,30 3,00
scale mq 2 2,10 0,50 2,10
sommano 68,50 68,50 1,89 129,47
62 |235.1. Mano di latte di calce
31
lato ingresso mq 60,40 1,00 60,40
rampa mq 4,00 0,50 2,00
mq 2,00 0,50 1,00
mq 10,00 0,30 3,00
scale mq 2 2,10 0,50 2,10
sommano 68,50 68,50 1,29 88,37
63 |235.2.|Coloritura per esterni a
2.1 calce preconfezionata
lato ingresso mg 60,40 1,00 60,40
rampa mq 4,00 0,50 2,00
mq 2,00 0,50 1,00
mq 10,00 0,30 3,00
scale mq 2 2,10 0,50 2,10
sommano 68,50 68,50 6,78 464,43
64 235.2. Coloriture per interni a
1.6 calce preconfezionata
colori chiari
vedi voce n°53 mg. 471,38 471,38
vedi voce n°19 mg. 2 589,15 1.178,30
Pareti lato nord ovest mg. 20,50 3,00 61,50
mg. 2 4,85 3,30 32,01
mg. 4,80 3,00 14,40
mg. 9,70 3,30 32,01
mg. 2 1,70 3,15 10,71
mg. 12,20 3,00 36,60
Pareti lato nord est mg. 2 4,85 3,30 32,01
mg. 2 1,70 3,15 10,71
mg. 4,80 3,00 14,40
mg. 10,00 3,00 30,00
mg. 12,00 4,00 48,00
Pareti lato sud est mg. 4,80 3,40 16,32
mg. 6 4,85 3,30 96,03
mg. 3 4,80 3,00 43,20
mg. 6 1,70 3,15 32,13
Pareti lato sud ovest mg. 11,60 4,30 49,88
mg. 21,80 3,00 65,40
Parete interna n°1 mg. 2 21,50 5,30 227,90
Parete interna n°2 mg. 2 14,50 6,20 179,80
Parete interna n°3 mg. 2 14,50 5,30 153,70
Parete interna n°4 mg. 2 14,00 4,10 114,80
Parete interna n°5 mg. 2 5,20 5,50 57,20
Parete interna n°6 mg. 2 12,00 4,30 103,20
mg. 2 18,50 4,60 170,20
Parete interna n°7 mg. 2 12,00 4,30 103,20
mg. 2 18,50 4,60 170,20
Parete interna n°8 mg. 2 6,30 3,70 46,62
A detrarre porte- finestre mq.. -4 2,30 3,40 -31,28
A detrarre porte-finestre | mq.| -22 2,20 2,40 -116,16
A detrarre finestre mg. -11 1,00 0,70 -7,70
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A detrarre finestre mq.| -18 1,00 1,40 -25,20
A detrarre finestre mq. -1 1,20 2,40 -2,88
A detrarre apertura mg. -4 3,40 3,40 -46,24
sommano 3.372,35| 3.372,35 6,51 21.954,00
65 |251.2.|Finestra in legno
2.2
mg. 19 1,00 0,70 28,50
mg. 18 1,40 1,10 36,00
mq. 1,60 1,40 2,24
sommano 66,74 66,74 157,00 10.478,18
66 |251.2. Porta-finestra in legno
4.2
mg. 22 2,20 2,40 116,16
mg. 4 2,30 2,40 22,08
mg. 1,20 2,40 3,00
sommano 141,24 141,24 198,00 27.965,52
67 AP11 Sovrapprezzo per
maggiore spessore da
55x55 mm a 55x68 mm
per la voce 65 e 66
mg. 19 1,00 0,70 13,30
mg. 18 1,40 1,10 27,72
mg. 1,60 1,40 2,24
mg. 22 2,20 2,40 116,16
mg. 4 2,30 2,40 22,08
mg. 1,20 2,40 2,88
sommano 184,38 184,38 2,25 414,86
68 |251.1. Opere murarie ed
2.1 |assistenze per la posa in
opera di finestra ad una o
pit ante apribili ecc
mg. 19 1,00 0,70 13,30
mg. 18 1,40 1,10 27,72
mq. 1,60 1,40 2,24
sommano 43,26 43,26 33,80 1.462,19
69 |251.1. Opere murarie ed
2.2 |assistenze per la posa in
opera di porta-finestra ad
una o piu ante apribili
mg. 22 2,20 2,40 116,16
mg. 4 2,30 2,40 22,08
mg. 1,20 2,40 2,88
sommano 141,12 141,12 32,00 4.515,84
70 |251.2./Controtelaio in abete
1.2
finestre m 19 3,40 64,60
m 18 5,00 90,00
m 7,20 7,20
porte-finestre m 22 7,00 154,00
m 4 7,10 28,40
m 6,00 6,00
sommano 350,20 350,20 4,29 1.502,36
71 |251.1..Posa in opera di
1.4 |controtelaio
finestre cad| 38 38,00
porte-finestre cad| 27 27,00
sommano 65,00 65,00 30,80 2.002,00
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72 251.2./Bussola con imbotte da
7.1 |interni con porta in telaio
in abete, ad un battente
mg. 12 1,00 2,10 25,20
mg.| 20 0,90 2,10 40,00
sommano 65,20 65,20 258,00 16.821,60
73 251.2./Bussola con imbotte da
7.2 interni con porta in telaio
in abete, a due battenti
mg. 14 1,40 2,10 41,16
mg. 5 1,80 2,10 18,90
mg. 2 2,00 2,30 9,20
sommano 69,26 69,26 284,00 19.669,84
74 |251.1. Opere murarie ed
2.2 |assistenza per la posa in
opera di porte
mg. 12 1,00 2,10 25,20
mg. 20 0,90 2,10 37,80
mg. 14 1,40 2,10 41,16
mg. 5 1,80 2,10 18,90
mg. 2 2,00 2,30 9,20
sommano 132,26 132,26 32,00 4.232,32
75 251.2./Controtelaio in abete
1.2
m 12 5,20 62,40
m 20 5,10 102,00
m 14 5,60 78,40
m 5 6,00 30,00
m 2 6,60 13,20
sommano 286,00 286,00 4,29 1.226,94
76 |251.1..Posa in opera di
1.4 |controtelaio
cad, 53 53,00
sommano 53,00 53,00 30,80 1.632,40
77 | AP 8 Fornitura e poa in opera di
vetrocamera a bassa
emissione sp 6-7/12/6-7
mg. 19 1,00 0,70 28,50
mqg.| 18 1,40 1,10 27,72
mq. 1,60 1,40 2,24
mg. 22 2,20 2,40 116,16
mg. 4 2,30 2,40 22,08
mg. 1,20 2,40 2,88
sommano 199,58 199,58 112,80 22.512,62
78 |251.6. Avvogibile in legno con
1.3 cinghia, avvolgibile con
cassetta e placca, etc..
mg. 18 1,40 1,10 27,72
mg. 21 2,20 2,40 110,88
sommano 138,60 138,60 106,00 14.691,60
79 351.5.|Cassonetti con telaio in
15.5 |legno per avvolgibili
mi 18 1,63 29,34
mi 21 2,45 51,45
sommano 80,79 80,79 48,30 3.902,16
80 |252.3.Porta tagliafuoco REI 120
5.3 |ad una anta
vano tecnico cad 2 2,00
sommano 2,00 2,00 417,00 834,00
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81 |252.3. Porta tagliafuoco REI 120
6.5 adue ante
vano tecnico cad 2 2,00
sommano 2,00 2,00 817,00 1.634,00
82 |251.1..Posa in opera di
5.3 |controtelaio metallico per
porte REI
vano tecnico cad 4 4,00
sommano 4,00 4,00 46,60 186,40
83 |250.3. Ringhiera su disegno
3.1
da dx a sx mq 17,30 1,05 20,00 363,30
mq 4,50 1,05 20,00 94,50
mq 16,50 1,05 20,00 346,50
mq 11,20 1,05 20,00 235,20
mq 4,00 1,05 20,00 84,00
mq 2,00 1,05 20,00 42,00
mq 11,20 1,05 20,00 235,20
scale mq 5 2,30 1,15 20,00 264,50
mq 5 0,30 1,15 20,00 34,50
sommano 1.699,70/ 1.699,70 6,25 10.623,13
84 |250.1. Assistenza per posa di
1.1 ringhiera
da dx a sx mq 17,30 1,05 18,17
mq 4,50 1,05 4,73
mq 16,50 1,05 17,33
mq 11,20 1,05 11,76
mq 4,00 1,05 4,20
mq 2,00 1,05 2,10
mq 11,20 1,05 11,76
scale mq 5 2,30 1,15 13,23
mq 5 0,30 1,15 1,73
sommano 85,01 85,01 20,80 1.768,21
85 |236.1. Protettivo antiruggine
2.2 |sintetica
da dx a sx mq 17,30 1,05 18,17
mq 4,50 1,05 4,73
mq 16,50 1,05 17,33
mq 11,20 1,05 11,76
mq 4,00 1,05 4,20
mq 2,00 1,05 2,10
mq 11,20 1,05 11,76
scale mq 5 2,30 1,15 13,23
mq 5 0,30 1,15 1,73
sommano 85,01 85,01 6,13 521,11
86 |236.4. Verniciatura di opere in
14 ferro su ringhiere o
inferiate
da dx a sx mq 17,30 1,05 18,17
mq 4,50 1,05 4,73
mq 16,50 1,05 17,33
mq 11,20 1,05 11,76
mq 4,00 1,05 4,20
mq 2,00 1,05 2,10
mq 11,20 1,05 11,76
scale mq 5 2,30 1,15 13,23
mq 5 0,30 1,15 1,73
sommano 85,01 85,01 19,60 1.666,20
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87 250.7./Sportelli  costituito  da
1.4 telaio in ferro, con rete
metallica
cad 8 8,00
sommano 8,00 8,00 107,00 856,00
88 250.7./Sovraprezzo per serratura
1.8 tipo Yale per sportelli
cad 8 8,00
sommano 8,00 8,00 6,97 55,76
89 |250.1. Assistenza per posa di
4.4 |sportelli
cad 8 8,00
sommano 8,00 8,00 23,80 190,40
90 236.1. Protettivo antiruggine
2.2 |sintetica
griglie per areazione mq 8 2,00 0,70 0,60 6,72
sommano 6,72 6,72 6,13 41,19
91 |236.4. Verniciatire opere in ferro
1.5 'su griglie di areazione
griglie per areazione mq 8 2,00 0,70 0,60 6,72
sommano 6,72 6,72 15,50 104,16
92 |203.6./Rinterro o riempimento
1.2 'scavi o buche con mezzi
meccanici
vedi sviluppi voce 3 mc 130,37 0,50 65,19
sommano 65,19 65,19 6,92 451,11
93 | AP12 Verniciatura opere e
strutture in legno con due
0O piu  mani pittura
trasparente intumescente
e ignifuga al fine di
rendere le stesse con
caratteristiche di
resistenza lal fuoco R.60
resistenza lal fuoco
vedi sviluppo voce 24 mq 2.069,95 2.069,95
sommano 2.069,95| 2.069,95 21,85 45.228,41
94 |252.5./Maniglione antipanico con
1.3 maniglia
porte cad| 36 36,00
sommano 36,00 36,00 184,00 6.624,00
95 |252.5./Maniglione antipanico con
1.5 maniglia su deconda anta
porte cad| 34 34,00
sommano 34,00 34,00 184,00 6.256,00
96 |232.5. Pavimentazione
2.1 |industriale in cls
preconfezionato a pastina
pavimentazione ingresso
mq 791 26,40 208,82
mq 5,45 1,80 9,81
mg 7,15 3,10 22,17
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mq 4,70 3,51 16,50
mq 9,45 6,69 63,22
mq 5,40 0,63 3,40
mq 13,40 0,58 7,77
sommano 331,69 331,69 32,00 10.614,08
97 |207.2./Calcestruzzo per
75.8 |pavimentazioni industriali
pavimentazione ingresso
mc 7,91 26,40 0,18 37,59
mc 5,45 1,80 0,18 1,77
mc 7,15 3,10 0,18 3,99
mc 4,70 3,51 0,18 2,97
mc 9,45 6,69 0,18 11,38
mc 5,40 0,63 0,18 0,61
mc 13,40 0,58 0,18 1,40
sommano 59,71 59,71 186,00 11.106,06
98 207.4|Rete elettrosaldata in
0.3.3 |acciaio @ 8
pavimentazione ingresso
<g/mq 7,91 26,40 4,08 852,00
kag/mg 5,45 1,80 4,08 40,02
kg/mq 7,15 3,10 4,08 90,43
kg/mq 4,70 3,51 4,08 67,31
kg/mq 9,45 6,69 4,08 257,94
kg/mq 5,40 0,63 4,08 13,88
kg/mq 13,40 0,58 4,08 31,71
sommano 1.353,29| 1.353,29 1,56 2.111,13
99 |277.1. Pavimentazione in
4.1 |masselli autobloccanti
colorati
dal cancello
(9,69+8,36)/2*5,20 mq 9,03 5,20 46,96
(22,30+20,43)/2*5,00 mq 21,37 5,00 106,85
sommano 153,81 153,81 18,40 2.830,10
100 |279.4. Cordonato liscio
2.2 compreso fondazione
contenimento
fotocatalitico m 9,71 9,71
m 6,69 6,69
contenimento
pavimentazione
autobloccante m 22,30 22,30
m 5,00 5,00
sommano 43,70 43,70 22,10 965,77
101 |14,6,3|Massello autobloccante in
1 cls
dal cancello
(9,69+8,36)/2*5,20 mq 9,03 5,20 46,96
(22,30+20,43)/2*5,00 mq 21,37 5,00 106,85
sommano 153,81 153,81 8,89 1.367,37
102 |203.7. Formazione di rilevati
1.2 eseguita a macchina con
materiali aridi da cava
sottofondo per
pavimentazione giardino
(9,69+8,36)/2*5,20 mc 9,03 5,20 0,10 4,70
(22,30+20,43)/2*5,00 mc 21,37 5,00 0,10 10,69
sommano 15,39 15,39 19,00 292,41
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N° | ART | INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTTI
ORDN| E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M | PARTI| LUNGH. LARGH. |ALTEZ.-Kg| NEGATIVI POSITIVI TOTALI PREZZO IMPORTO €.
103 |218.1.|Massetto armato dello
5.1 |spessore di cm. 5
compreso rete
elettrosaldata
per posa pavimentazione
giardino
(9,69+8,36)/2*5,20 mq 9,03 5,20 46,96
(22,30+20,43)/2*5,00 mq 21,37 5,00 106,85
sommano 153,81 153,81 17,40 2.676,29
104 |203.7. Formazione di rilevati
1.1 eseguita a macchina
raccordo giardino terreno
Volumetrie Terreno
T1
((3,62+3,69)/2*27,90%((0,5
0+1,00)/2) mc 27,90 3,66 0,75 76,59
T2
((5,40+8,89)/2*3,50*((0,50
+1,00)/2) mc 3,50 7,15 0,75 18,77
T3
((5,00+8,50)/2*3,50%((0,50
+1,00)/2) mc 3,50 6,75 0,75 17,72
T4
((3,50+20,00)/2*11,80%(1,
00/2) mc 11,80 11,75 0,50 69,33
T5 (39,80%20,00%(1,00/2))
mc 39,80, 20,00 0,50 398,00
T6
((10,60*20,00)/2*(1,00/2))
mc| 0,5 10,60 20,00 0,50 53,00
T7
((10,60*20,00)/2*(1,00/2))
mc| 0,5 10,60 20,00 0,50 53,00
T8
((12,60*10,60)/2*(1,00+0,
50)/2) mc| 0,5 11,60 10,60 0,75 46,11
T9
((7,20*11,60)/2*(1,00+0,5
0)/2) mc| 0,5 7,10 11,60 0,75 30,89
T10
((12,60*3,50)/2*(1,00+0,5
0)/2) mc| 0,5 11,60 3,50 0,75 15,23
T11
(24,80*3,50*(1,00+0,50)/2
) mc 24,80 3,50 0,75 65,10
sommano 843,74 843,74 8,41 7.095,85
105 |228.2. Impermeabilizzazioni  di
1.2 fondazioni
partendo dall'ingresso in
Senso orario mq 60,40 2,50 151,00
mq 27,90 2,50 69,75
mq 5,20 2,50 13,00
mq 8,50 2,50 21,25
mq 48,10 2,50 120,25
mq 11,60 2,50 29,00
mq 7,10 2,50 17,75
mq 24,80 2,50 62,00
sommano 484,00 484,00 8,65 4.186,60
106 AP13 Linea vita per copertura
a corpo 1,00 1,00
sommano 1,00 1,00/ 9.420,00 9.420,00
Sommano Lavori di cui €. 72.913,66 costi sicurezzad  iretti 1.822.841,43
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Costi della Sicurezza Indiretti

| N° | ART | INDICAZIONE DEI LAVORI N° DIMENSIONI PRODOTT]I '
ﬁ‘o—é—?ORDN E.P.U. E DELLE PROVVISTE U/M |[PARTI LUNGH. | LARGH. |ALTEZ.-Kg| NEGATIVI POSITIVI TOTALI | PREZZO IMPORTO €.
, | ' ‘ _ _ |
\l Onerl della Sicurezza costi mdlrettl .
107 4,1,2, Ponteggio per i primi 30 }
1 99 L - o o -
B 1se_ttoreA ‘mg. | 4510] 4,00 180,40 - —
_____ ‘ |settore A1 Img. 8 485 4,00 155,20
_ | . settore A2 mg.| | 520 4,00 20,80 |
| ‘settore A3 ‘mgq.| 7.10 | 4,00 | 2840 l
76,29 | lsettore B mq. | 5740 4,00 229,60 |
. settore B1 .mq. | | 9,70 4,00 38,80
3 settore C mg. 2 36,40 4,00 291 _,20i
| 'settore C1 mq. 2 6,40| 4,00{ 51200
) ‘sommano | | | - 99560 99560 16,40  16.327,84
108 ‘4 12 |Pontegglo per i successml T ' | - B [ )
2 3049 S . L S Al
i . . mq 4!__ 99565 I | 398260 I kN )
~ sommano T B 398260 398260 448 17.84205
B . . | N
109 | | 4.45. Pontegglo mobile  dil
! 4 |servizio...di altezza fino a ‘
9m - { . B . . I
| ‘cad 4| 210,00 ) 840,000 R
‘ 'sommano 840,00 840,00 ~ 1473] 12.373,20 |
110 |4.15.1 WC chimico | ) 3 - B o
|
o+ ) - mese 7,00 ) 70 - o
3 ! Esommano = 7,00 700 154,00 1.078,00 |
111 4.14.1 Monoblocco prefabbricato. ) S N D B '
| 23 ‘coibentato..dim. 3,00
1 ‘ 12,40 h esterna 2,70, per il i
| primo mese o frazione ‘ i | ‘ |
i i | | | |
| ‘ | ] mese 3 1,00 - 3,00 ) o
B L“ sommano , N I } 3,00 3,oo| 156,00| 468,00
- 2 ] S § 1 | - -
112 4141cs. per ogni mese | . . ' !
.24 successivo mese 3 6,00 i ) 18,00 ] e
___‘ ‘sﬁn_w_ano' ) i |- \ N - 18,00 18,00 57,00, 1.026,00
__1-“137‘747.714.4;é0-x in lamiera \ - ‘ N ‘ i ] N i
| 3 _ mese 1,00 - 1,00 o
~_sommano - | ‘ — 1,00 100, 74,00 74,00
I : L. _ - S N .
i 114 '4.14_4|c.s. per ogni mese ;
" 4 successivo mese 76,00‘ | ~ 6,00 ‘ o _— ]
\ |sommano SN R (- ’ 6,00 600 14,00 84,00
? b _ | B A i
Costi della Sicurezza Indiretti - | I =1 49.273,09
| s B -y . TSI -
. st f | 1
\ ‘ | ‘
‘ \ ‘ |
_ ‘ L. | - . ‘ I ‘ —
- | | “ f
| | |
Y




