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A S I L O    N I D O   A Z I E N D A LE  ex  MEYER

QUADRO ECONOMICO di COMPENDIO     

A )    OPERE e LAVORI PRELIMINARI € -

B )    OPERE e LAVORI
B1)    Oneri sicurezza Allestimento Cantiere € 44.000.00

   OPERE EDILI in genere
B2)    Demolizioni etc. € -
B3)    Opere Strutturali Opere Strutturali € 97.730.00

B4)    OPERE EDILI al  RUSTICO, di COMPLETAMENTO e FINI TURA

MURATURE ed ISOLAMENTI € 81.540.00
INTONACI ESTERNI ed INTERNI € 59.600.00
Massetti, Pavimentaz.,Zoccolini, Rivestim. € 75.800.0 0
Controsoffitti € 29.600.00
Tinteggiature e Verniciature € 35.340.00
FACCIATE STRUTTURALI etc. € 63.650.00
Copertura € 52.650.00
OPERE di COMPLETAMENTO € 24.874.08
arr. € -

B5)    OPERE IMPIANTISTICHE
Impianti Ascensori € 52.200.00
Impianti Elettrici e Speciali € 141.405.92

Impianti di Condizionamento € 155.170.00
c/o CENTRALE TERMICA, etc.

Impianti Idrico-sanitari € 49.250.00
c/o Impianti Smaltimento Acque Reflue
c/o Apparecchi Igienico-Sanitari

Impianti Elettrici a servizio Imp.Mecc. € 12.190.00

Rete Fognaria € 23.000.00

B6)    OPERE EDILI Sistemaz. Esterne € -

TOTALE OPERE e LAVORI € 998.000.00

( OPERE e LAVORI in genere € 833.000.00 )

( OPERE e LAVORI finalizzati all'ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE. € 165.000.00 )

di cui:
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 653.916.48

COSTO del PERSONALE    Art. 81 comma 3 bis D.Lgs. 163/06 € 270.143.52
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO € 44.000.00
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO € 29.940.00

TOTALE € 998.000.00

C ) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMM.COMUNALE

C1) I.V.A.   4% su 4.0% su €. 165.000.00 € 6.600.00
C2) I.V.A. 10% su 10.0% su €. 833.000.00 € 83.300.00
C3) Indagini geognostiche  c/o I.V.A € 0.00
C4) Allacciamenti c/o I.V.A € 0.00

C5a) Spese tecniche c/o I.V.A., C.N.P.A.I.A etc. € 34.004.00
C5b) Disinfezione, disinfestazione, etc. c/o I.V.A DD 11/1564 € 21.996.00

C6) art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. 833.000.00 € 15.827.00
C7) art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. 165.000.00 € 3.135.00
C8a) Polizza progettisti interni  art.270  D.Lgs. 207 / 05.10.2010

ACCANTONAMENTO   0.060% su €. 998.000.00 € 598.80
oneri accessori 22.25% su €. 598.80 € 133.23

C8a) Polizza validatori interni art.56 e 57 D.Lgs. 207 /  05.10.2010
ACCANTONAMENTO   0.030% su €. 998.000.00 € 299.40
oneri accessori 22.25% su €. 299.40 € 66.62

C9) Imprevisti c/o I.V.A € 1.039.95
arrot. € 0.00

TOTALE GENERALE € 1.165.000.00 



A S I L O    N I D O   A Z I E N D A LE  ex  MEYER

QUADRI ECONOMICI dei singoli FINANZIAMENTI      

   FINANZIAMENTO  con  A L I E N A Z I O N I

B )    OPERE e LAVORI
B1)    OPERE e LAVORI EDILI ed IMPIANTISTICI € 833.000.00

TOTALE OPERE e LAVORI € 833.000.00

( OPERE e LAVORI in genere € 833.000.00 )

( OPERE e LAVORI finalizzati all'ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE. € - )

di cui:
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 545.804.04

COSTO del PERSONALE    Art. 81 comma 3 bis D.Lgs. 163/06 € 225.480.51
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO € 36.725.45
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO € 24.990.00

TOTALE € 833.000.00

C ) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMM.COMUNALE
C1) I.V.A.   4% su 4.0% su €. - € -
C2) I.V.A. 10% su 10.0% su €. 833.000.00 € 83.300.00

C3) Indagini geognostiche  c/o I.V.A € 0.00
C4) Allacciamenti c/o I.V.A € 0.00
C5a) Spese tecniche c/o I.V.A., C.N.P.A.I.A etc. € 34.004.00
C5b) Disinfezione, disinfestazione, etc. c/o I.V.A DD 11/1564 € 21.996.00

C6) art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. 833.000.00 € 15.827.00
C7) art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. - € -
C8a) Polizza progettisti interni  art.270  D.Lgs. 207 / 05.10.2010

ACCANTONAMENTO   0.060% su €. 833.000.00 € 499.80
oneri accessori 22.25% su €. 499.80 € 111.21

C8a) Polizza validatori interni art.56 e 57 D.Lgs. 207 /  05.10.2010
ACCANTONAMENTO   0.030% su €. 833.000.00 € 249.90
oneri accessori 22.25% su €. 249.90 € 55.60

C9) Imprevisti c/o I.V.A € 956.49

TOTALE GENERALE - OPERE PRINCIPALI € 990.000.00 

   FINANZIAMENTO  con  Legge 10

B3)    OPERE e LAVORI A.B.A. € 165.000.00

( OPERE e LAVORI in genere € - )

( OPERE e LAVORI finalizzati all'ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE. € 165.000.00 )

TOTALE OPERE e LAVORI € 165.000.00
di cui:
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA € 152.775.45

COSTO del PERSONALE    Art. 81 comma 3 bis D.Lgs. 163/06 € 225.480.51
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO € 7.274.55
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO € 4.950.00

TOTALE € 165.000.00

C ) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMM.COMUNALE
C1) I.V.A.   4% su 4.0% su €. 165.000.00 € 6.600.00

C5) Spese tecniche c/o I.V.A., C.N.P.A.I.A etc. € -
( PROGETTAZIONE IMP.e STRUTT., COORDINAM. SIC., etc.)

C6) art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. - € -
C7) art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. 165.000.00 € 3.135.00
C8a) Polizza progettisti interni  art.270  D.Lgs. 207 / 05.10.2010

ACCANTONAMENTO   0.060% su €. 165.000.00 € 99.00
oneri accessori 22.25% su €. 99.00 € 22.03

C8a) Polizza validatori interni art.56 e 57 D.Lgs. 207 /  05.10.2010
ACCANTONAMENTO   0.030% su €. 165.000.00 € 49.50
oneri accessori 22.25% su €. 49.50 € 11.01

C9) Imprevisti c/o I.V.A € 83.46

TOTALE GENERALE - A.B.A. € 175.000.00 


