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Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici 
 
  

PROGETTO  248 / 2009 
           
RISTRUTTURAZIONE  LOCALI   ex  MAYER  per realizzazione       

A S I L O   N I D O   A Z I E N D A L E        

via   Frà  Domenico  Bonvicini,  Firenze       
 

 
P R O G E T T O     E S E C U T I V O 
 
QUADRO  dei MAGGIORI  ONERI COMPLESSIVI di GESTIONE  e MANUTENZIONE 

connessi alla realizzazione del NUOVO ASILO NIDO, pertinenti oneri di gestione e costi di  
manutenzione, annuali,  correlati  alla realizzazione delle opere comprese nell’appalto.     
 
 
ATTIVITA’ ASILO NIDO - GESTIONE            COSTI AN NUALI 

-  Costo Personale etc.   €.  480.000,00 

CONSUMI IMPIANTI               ONERI ANNUALI 

-  Impianti elettrici   €.  32.200,00 

-  Impianti idrici   €.  1.500,00 

-  Impianti termo-maccanici    €.  8.500,00 

    TOTALE          €.  42.200,00 

MANUTENZIONE IMPIANTI               ONERI ANNUALI 

- Impianto antincendio  

    Idranti UNI 45 e attacchi UNI 70      €.   -  .     

- Impianti elettrici ordinari e speciali 

 ( Verifiche e controlli       €.   1.600,00  ) 

     Impianto di terra       €.       540,00 

( Verifiche biennali        €.   1.080,00  ) 

    Impianto rilevazione ed allarme incendi ed Impi anto fonico      -  .      

    Impianto di illuminazione di sicurezza e/o emer genza €.     800,00 

-  Impianto ascensore        €.  1.800,00 

( Manutenzione ordinaria            ) 

-  Impianto ascensore        €.  250,00 

( Verifiche biennali        €.   500,00  ) 

-  Spurgo fosse biologiche       €.  600,00  

  TOTALE          €.  5.590,00 

 MAGGIORI ONERI di GESTIONE     €.   527.790,00 

 
I Progettisti: 

Ing.  Lorenzo Boganini 

Arch. Michele Malaguti  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Michele  Mazzoni 
 
 
 



TABELLA  ONERI DI GESTIONE 

Asilo nido aziendale Meyer 
Intervento di recupero e riuso di fabbricato del complesso Ospedaliero ex Meyer 

Codice Opera n. 100111 – Codicie Opera n. 110707.     
 

 

Si prevede un aumento degli oneri gestionali per gli esercizi futuri, per quanto riguarda il costo 
del personale, con decorrenza da settembre 2012, per complessivi € 480.000,00 annuali che 
graveranno sul Capitolo n. 27610 come specificato nella tabella sotto riportata: 
 
CAPITOLO Anno 2012 Anno 2013 

 
Anno 2014 Esercizi futuri 

27610 160.000,00 480.000,00 480.000,00 480.000,00 
TOTALE € 160.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 € 480.000,00 

 
 
 
Per quanto concerne, altresì, i consumi degli impianti e la manutenzione degli stessi 
l’incremento degli oneri gestionale avrà decorrenza da gennaio 2013 per complessivi € 
47.790,00 annuali che graveranno sui Capitoli specificati nella tabella sotto riportata: 

 
CAPITOLO Anno 2013 Anno 2014 

 
Anno 2015 Esercizi 

futuri 
27780 consumi imp. elettrici 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 
27790 consumi imp. idrici 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
27705 consumi imp. termo-mecc. 8.500,00 8.500,00 1.500,00 8.500,00 
42932 manutenzione imp.  5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 
TOTALE € 47.790,00 € 47.790,00 € 47.790,00 €  47.790,00 

 
 

Totale annuo di maggiori oneri di gestione:  € 527.790,00 
 

 
 
 
 
 
 
I Progettisti: 

Ing.  Lorenzo Boganini 

Arch. Michele Malaguti  
  

 


