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ASILO NIDO AZIENDALE ex MEYER

QUADRO ECONOMICO di COMPENDIO

OPERE e LAVORI PRELIMINARI €
OPERE e LAVORI
Oneri sicurezza Allestimento Cantiere €
OPERE EDILI in genere
Demolizioni etc. €
Opere Strutturali Opere Strutturali €
OPERE EDILI al RUSTICO, di COMPLETAMENTO e FINI TURA
MURATURE ed ISOLAMENTI €
INTONACI ESTERNI ed INTERNI €
Massetti, Pavimentaz.,Zoccolini, Rivestim. €
Controsoffitti €
Tinteggiature e Verniciature €
FACCIATE STRUTTURALI etc. €
Copertura €
OPERE di COMPLETAMENTO €
arr. €
OPERE IMPIANTISTICHE
Impianti Ascensori €
Impianti Elettrici e Speciali €
Impianti di Condizionamento €
c/o CENTRALE TERMICA, etc.
Impianti Idrico-sanitari €

c/o Impianti Smaltimento Acque Reflue
c/o Apparecchi Igienico-Sanitari

Impianti Elettrici a servizio Imp.Mecc. €
Rete Fognaria €
OPERE EDILI Sistemaz. Esterne €
TOTALE OPERE e LAVORI €
( OPERE e LAVORI in genere €
( OPERE e LAVORI finalizzati allABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE. €
di cui:
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA €
COSTO del PERSONALE Art. 81 comma 3 bis D.Lgs. 163/06 €
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO €
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO €
TOTALE €
SOMME a DISPOSIZIONE dellAMM.COMUNALE
ILV.A. 4% su 4.0% su €. 165.000.00 €
I.V.A. 10% su 10.0% su €. 833.000.00 €
Indagini geognostiche c/lo.V.A €
Allacciamenti cloLV.A €
Spese tecniche c/o l.V.A., C.N.P.A.l.A etc. €
Disinfezione, disinfestazione, etc. c/olV.A DD 11/1564 €
art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. 833.000.00 €
art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. 165.000.00 €
Polizza progettisti interni art.270 D.Lgs. 207/ 05.10.2010
ACCANTONAMENTO 0.060% su €. 998.000.00 €
oneri accessori 22.25% su €. 598.80 €
Polizza validatori interni art.56 e 57 D.Lgs. 207/  05.10.2010
ACCANTONAMENTO 0.030% su €. 998.000.00 €
oneri accessori 22.25% su €. 299.40 €
Imprevisti c/oL.V.A €
arrot. €

TOTALE GENERALE

ah

44.000.00

97.730.00

81.540.00
59.600.00
75.800.0 O
29.600.00
35.340.00
63.650.00
52.650.00
24.874.08

52.200.00
141.405.92

155.170.00

49.250.00

12.190.00

23.000.00

998.000.00

833.000.00
165.000.00

653.916.48

270.143.52
44.000.00
29.940.00

998.000.00

6.600.00
83.300.00
0.00
0.00

34.004.00
21.996.00

15.827.00
3.135.00

598.80
133.23

299.40
66.62
1.039.95
0.00

1.165.000.00
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ASILO NIDO AZIENDALE ex MEYER

QUADRI ECONOMICI dei singoli FINANZIAMENTI

FINANZIAMENTO con ALIENAZIONI

OPERE e LAVORI

OPERE e LAVORI EDILI ed IMPIANTISTICI

TOTALE OPERE e LAVORI
( OPERE e LAVORI in genere

( OPERE e LAVORI finalizzati allABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE.

di cui:

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

COSTO del PERSONALE  Art. 81 comma 3 bis D.Lgs. 163/06

ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE

SOMME a DISPOSIZIONE dellAMM.COMUNALE

ILV.A. 4% su 4.0% su €. -
I.V.A. 10% su 10.0% su €. 833.000.00
Indagini geognostiche c/o.V.A

Allacciamenti cloLV.A

Spese tecniche c/o I.V.A., C.N.P.A.LA etc.

Disinfezione, disinfestazione, etc. c/olV.A DD 11/1564
art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. 833.000.00
art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €. -
Polizza progettisti interni art.270 D.Lgs. 207/ 05.10.2010
ACCANTONAMENTO 0.060% su €. 833.000.00
oneri accessori 22.25% su €. 499.80
Polizza validatori interni art.56 e 57 D.Lgs. 207/  05.10.2010
ACCANTONAMENTO 0.030% su €. 833.000.00
oneri accessori 22.25% su €. 249.90
Imprevisti clo.lV.A

TOTALE GENERALE -

FINANZIAMENTO con Legge 10
OPERE e LAVORI A.B.A.

( OPERE e LAVORI in genere
( OPERE e LAVORI finalizzati allABBATTIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE.

TOTALE OPERE e LAVORI
di cui:

OPERE PRINCIPALI

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

COSTO del PERSONALE  Art. 81 comma 3 bis D.Lgs. 163/06

ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO
ONERI SICUREZZA D.LGS 494/96 NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE

C) SOMME a DISPOSIZIONE dellAMM.COMUNALE
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art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €.
art.96 D.Lgs. 163/06 1.90% su €.

Cga) Polizza progettisti interni art.270 D.Lgs. 207/  05.10.2010
ACCANTONAMENTO 0.060% su €.
oneri accessori 22.25% su €.
Polizza validatori interni art.56 e 57 D.Lgs. 207/  05.10.2010
ACCANTONAMENTO 0.030% su €.
oneri accessori 22.25% su €.
Imprevisti clo.V.A
TOTALE GENERALE - A.B.A.

ILV.A. 4% su 4.0%

Spese tecniche

su

€.

165.000.00

c/o l.LV.A., C.N.P.A.l.A etc.

( PROGETTAZIONE IMP.e STRUTT., COORDINAM. SIC., etc.)
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545.804.04

225.480.51
36.725.45
24.990.00

833.000.00

83.300.00

0.00
0.00
34.004.00
21.996.00

15.827.00

499.80
111.21

249.90
55.60
956.49

990.000.00

165.000.00
-)
165.000.00 )

165.000.00

152.775.45

225.480.51
7.274.55
4.950.00

165.000.00

6.600.00

3.135.00

99.00
22.03

49.50
11.01
83.46

175.000.00




